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1.- Disposiciones generales 
 
  




Artículo 100. Definición y ámbito de aplicación 
 
100.1 DEFINICIÓN 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, en adelante PPTP, será de 
aplicación en las obras recogidas en el proyecto de construcción: PROYECTO DE 
REHABILITACIÓN AMPLIACIÓN Y REFUERZO DEL PUENTE DEL RÍO ANDARAX O PUENTE 
DE LOS MOLINOS (ALMERIA). 
Constituye un conjunto de instrucciones para el desarrollo de las obras y contiene las 
condiciones técnicas normalizadas referentes a los materiales y a las unidades de obra. 
 
100.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN 
Será de aplicación para la ejecución de las obras el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes, en lo sucesivo PG-3/75, aprobado por 
Orden Ministerial de 6 de febrero de 1.976, en todo lo que no sean explícitamente 
modificadas por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
Desde la aprobación del PG-3/75, se han introducido las diversas modificaciones, 
vigentes en la fecha de redacción de este proyecto. Se deben tener en cuenta todas 
ellas para su confección 
 
  




Artículo 101. Disposiciones generales 
 
101.2 DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 
El responsable de la Dirección Facultativa tendrá titulación de Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos, con una experiencia de al menos ocho (8) años en obras similares. 
 
101.3 FUNCIONES DEL INGENIERO DIRECTOR 
Las funciones del Ingeniero Director, en orden a la dirección, control y vigilancia de las 
obras que fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, son las 
siguientes: 
-  Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el 
cumplimiento de las condiciones contractuales. 
-  Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, o 
modificaciones debidamente autorizadas, y el cumplimiento del programa de trabajos. 
- Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones 
correspondientes dejan a su decisión 
- Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de 
planos, condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no 
se modifiquen las condiciones del Contrato. 
- Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal 
cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las 
propuestas correspondientes. 
- Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales y de 
los particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras 
y ocupación de los bienes afectados por ellas, y resolver los problemas planteados por 
los servicios y servidumbres relacionados con las mismas. 
- Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la 
dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso; para lo cual el 
Contratista deberá poner a su disposición el personal y material de la obra. 
- Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los 
documentos del Contrato. 




- Participar en las recepciones provisional y definitiva y redactar la liquidación de las 
obras, conforme a las normas legales establecidas. 
El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Ingeniero Director para el 
normal cumplimiento de las funciones a éste encomendadas. 
 
101.4 PERSONAL DEL CONTRATISTA 
El Delegado del Contratista tendrá la titulación de Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos, con una experiencia en obras de al menos cuatro (4) años. El Ingeniero 
Director de las Obras vigilará el estricto cumplimiento de tal exigencia en sus propios 
términos. 
La Dirección de las obras podrá suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca 
alteración alguna de los términos y plazos del contrato, cuando no se realicen bajo la 
dirección del personal facultativo designado para los mismos. 
La Dirección de las obras podrá exigir del Contratista la designación de nuevo personal 
facultativo cuando así lo requieran las necesidades de los trabajos. Se presumirá existe 
siempre dicho requisito en los casos de incumplimiento de las órdenes recibidas o de 
negativa a suscribir, con su conformidad o reparos, los documentos que reflejen el 
desarrollo de las obras, como partes de situación, datos de medición de elementos a 
ocultar, resultados de ensayos, ordenes de la Dirección y análogos definidos por las 
disposiciones del Contrato o convenientes para un mejor desarrollo del mismo. 
 
101.6 LIBRO DE INCIDENCIAS 
Se hará constar en el Libro de Incidencias todo aquello que el Ingeniero Director de las 
Obras considere oportuno y, entre otros, con carácter diario, lo siguiente: 
- Las condiciones atmosféricas y la temperatura ambiente máxima y mínima. 
- La relación de los trabajos efectuados. 
- La relación de todos los ensayos realizados así como los resultados de los mismos. 
- Cualquier otra circunstancia que pueda influir en la calidad o en el ritmo de las obras. 




Artículo 102. Descripción de las obras 
 
102.1 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
Las obras consisten fundamentalmente en la REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN y 
REFUERZO de la estructura sobre el río Andarax (Almería). Se contempla igualmente la 
urbanización y reordenación de los tramos de acceso al Puente para facilitar acceso a 
éste si es necesario. 
 
102.2 CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES 
Para casos de contradicciones, dudas, o discrepancia entre documentos, se establece 
el siguiente orden de prelación: el Presupuesto, y dentro de éste el siguiente orden: 
definición y descripción de los precios unitarios; unidades del presupuesto y partidas 
de mediciones. 
a. Los planos. 
b. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
c. La Memoria. 
En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos 
documentos por el Director, o por el Contratista, deberán reflejarse preceptivamente 
en el Acta de comprobación del replanteo.  




Artículo 104. Desarrollo y control de las obras 
 
104.1 REPLANTEO DE DETALLE DE LAS OBRAS 
El Ingeniero Director de las obras aprobará los replanteos de detalle necesarios para la 
ejecución de las obras, y suministrará al contratista toda la información de que 
disponga para que aquellos puedan ser realizados. 
 
104.2 EQUIPOS DE MAQUINARIA 
Cualquier modificación que el Contratista propusiere introducir en el equipo de 
maquinaria cuya aportación revista carácter obligatorio, por venir exigida en el 
contrato o haber sido comprometida en la licitación, deberá ser aceptada por la 
Administración, previo informe del Ingeniero Director de las obras. 
 
104.3 ENSAYOS 
Será preceptiva la realización de los ensayos mencionados expresamente en este 
Pliego de Prescripciones Técnicas o citados en la Normativa Técnica de carácter 
general que resultare aplicable. 
En relación con los productos importados de otros Estados miembros de la Comunidad 
Económica Europea, aun cuando su designación y, eventualmente, su marcaje fueran 
distintos de los indicados en el presente pliego, no será precisa la realización de 
nuevos ensayos si de los documentos que acompañaren a dichos productos se 
desprendiera claramente que se trata, efectivamente, de productos idénticos a los que 
se designan en España de otra forma. Se tendrán en cuenta, para ello, los resultados 
de los ensayos que hubieran realizado las autoridades competentes de los citados 
Estados, con arreglo a sus propias Normas. 
Si una partida fuere identificable, y el contratista presentare una hoja de ensayos, 
suscrita por un laboratorio aceptado por el Ministerio de Fomento, por la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, o por otro laboratorio de 
pruebas u organismo de control o certificación acreditado en un Estado miembro de la 
comunidad económica europea, sobre la base de las prescripciones técnicas 
correspondientes, se efectuaran únicamente los ensayos que sean precisos para 




comprobar que el producto no ha sido alterado durante los procesos posteriores a la 
realización de dichos ensayos. 
El límite máximo fijado en los pliegos de cláusulas administrativas para el importe de 
los gastos que se originen para ensayos y análisis de materiales y unidades de obra de 
cuenta del contratista no será de aplicación a los necesarios para comprobar la 
presunta existencia de vicios o defectos de construcción ocultos. De confirmarse su 
existencia, tales gastos se imputarán al Contratista. 
 
104.4 MATERIALES 
Si el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares no exigiera una determinada 
procedencia, el Contratista notificará al Ingeniero Director de las obras con suficiente 
antelación la procedencia de los materiales que se proponga utilizar, a fin de que por 
el Ingeniero Director de las obras puedan ordenarse los ensayos necesarios para 
acreditar su idoneidad. La aceptación de las procedencias propuestas será requisito 
indispensable para el acopio de los materiales, sin perjuicio de la ulterior 
comprobación, en cualquier momento, de la permanencia de dicha idoneidad. 
Los productos importados de otros Estados miembros de la Comunidad Económica 
Europea, incluso si se hubieran fabricado con arreglo a prescripciones técnicas 
diferentes de las que se contienen en el presente pliego, podrán utilizarse si 
asegurasen un nivel de protección de la seguridad de los usuarios equivalente al que 
proporcionan estas. 
Si el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijase la procedencia de unos 
materiales, y durante la ejecución de las obras se encontrasen otros idóneos que 
pudieran emplearse con ventaja técnica o económica sobre aquellos, el Ingeniero 
Director de las obras podrá autorizar o, en su caso, ordenar un cambio de procedencia 
a favor de estos. 
Si el Contratista obtuviera de terrenos de titularidad pública productos minerales en 
cantidad superior a la requerida para la obra, la administración podrá apropiarse de los 
excesos, sin perjuicio de las responsabilidades que para aquel pudieran derivarse. 
El Ingeniero Director de las obras autorizará al contratista el uso de los materiales 
procedentes de demolición, excavación o tala en las obras; en caso contrario le 
ordenara los puntos y formas de acopio de dichos materiales, y el contratista tendrá 








El emplazamiento de los acopios en los terrenos de las obras o en los marginales que 
pudieran afectarlas, así como el de los eventuales almacenes, requerirán la aprobación 
previa del Ingeniero Director de las obras. 
Si los acopios de áridos se dispusieran sobre el terreno natural, no se utilizarán sus 
quince (15) centímetros inferiores. Estos acopios se construirán por capas de espesor 
no superior a metro y medio (1,5 m), y no por montones cónicos: Las cargas se 
colocarán adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su segregación. 
Si se detectasen anomalías en el suministro, los materiales se acopiarán por separado 
hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando se autorice un 
cambio de procedencia. 
Las superficies utilizadas deberán acondicionarse, una vez utilizado el acopio, 
restituyéndolas a su natural Estado. 
Todos los gastos e indemnizaciones, en su caso, que se deriven de la utilización de los 
acopios serán de cuenta del Contratista. 
 
104.7 TRABAJOS DEFECTUOSOS 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deberá, en su caso, expresar los 
límites dentro de los que se ejercerá la facultad del Ingeniero Director de las obras de 
proponer a la administración la aceptación de unidades de obra defectuosas o que no 
cumplan estrictamente las condiciones del contrato, con la consiguiente rebaja de los 
precios, si estimase que las mismas son, sin embargo, admisibles. En este caso el 
Contratista quedara obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la 
Administración, a no ser que prefiriere demoler y reconstruir las unidades defectuosas, 
por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato. 
El Ingeniero Director de las obras, en el caso de que se decidiese la demolición y 
reconstrucción de cualquier obra defectuosa, podrá exigir del Contratista la propuesta 
de las pertinentes modificaciones en el programa de trabajo, maquinaria, equipo y 




personal facultativo, que garanticen el cumplimiento de los plazos o la recuperación, 
en su caso, del retraso padecido. 
 
104.8 CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE DESVÍOS 
Si, por necesidades surgidas durante el desarrollo de las obras, fuera necesario 
construir desvíos provisionales o accesos a tramos total o parcialmente terminados, se 
construirán con arreglo a las instrucciones del Ingeniero Director de las obras como si 
hubieran figurado en los documentos del contrato; pero el Contratista tendrá derecho 
a que se le abonen los gastos ocasionados. 
Salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares dispusiera otra cosa, se 
entenderá incluido en el precio de los desvíos previstos en el contrato el abono de los 
gastos de su conservación. Lo mismo ocurrirá con los tramos de obra cuya utilización 
haya sido asimismo prevista. 
 
104.9 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA DE OBRAS E INSTALACIONES 
El Contratista será responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes 
en la materia, y determinara las medidas que deban adoptarse en cada ocasión para 
señalizar, balizar y, en su caso, defender las obras que afecten a la libre circulación. El 
Ingeniero Director de las obras podrá introducir las modificaciones y ampliaciones que 
considere adecuadas para cada tajo, mediante las oportunas órdenes escritas, las 
cuales serán de obligado cumplimiento por parte del Contratista. 
No deberán iniciarse actividades que afecten a la libre circulación por una carretera sin 
que se haya colocado la correspondiente señalización, balizamiento y, en su caso, 
defensa. Estos elementos deberán ser modificados e incluso retirados por quien los 
coloco, tan pronto como varíe o desaparezca la afección a la libre circulación que 
origino su colocación, cualquiera que fuere el periodo de tiempo en que no resultaran 
necesarios, especialmente en horas nocturnas y días festivos. Si no se cumpliera lo 
anterior la administración podrá retirarlos, bien directamente o por medio de terceros, 
pasando el oportuno cargo de gastos al Contratista, quien no podrá reemprender las 
obras sin abonarlo ni sin restablecerlos. 
Si la señalización de instalaciones se aplicase sobre instalaciones dependientes de 
otros organismos públicos, el Contratista estará además obligado a lo que sobre el 




particular establezcan estos; siendo de cuenta de aquel los gastos de dicho organismo 
en ejercicio de las facultades inspectoras que sean de su competencia. 
 
104.10 DRENAJE 
Durante las diversas etapas de su construcción, las obras se mantendrán en todo 
momento en perfectas condiciones de drenaje. Las cunetas y demás desagües se 
conservaran y mantendrán de modo que no se produzcan erosiones en los taludes 
adyacentes. 
 
104.11 MODIFICACIONES DE OBRA 
Cuando el Ingeniero Director de las obra ordenase, en caso de emergencia, la 
realización de aquellas unidades de obra que fueran imprescindibles o indispensables 
para garantizar o salvaguardar la permanencia de partes de obra ya ejecutadas 
anteriormente, o para evitar daños inmediatos a terceros, si dichas unidades de obra 
no figurasen en los cuadros de precio del contrato, o si su ejecución requiriese 
alteración de importancia en los programas de trabajo y disposición de maquinaria, 
dándose asimismo las circunstancias de que tal emergencia no fuere imputable al 
contratista ni consecuencia de fuerza mayor, este formulará las observaciones que 
estimase oportunas a los efectos de la tramitación de las subsiguiente modificación de 
obra, a fin de que el Ingeniero Director de las obras, si lo estimase conveniente, 
compruebe la procedencia del correspondiente aumento de gastos.  




Artículo 105. Responsabilidades especiales del contratista 
 
105.1 DAÑOS Y PERJUICIOS 
Será de aplicación lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas usado en la licitación de las 
obras. 
En relación con las excepciones que el citado Pliego prevé sobre indemnizaciones a 
terceros, se podrá exigir al Contratista la reparación material del daño causado por 
razones de urgencia, teniendo derecho el Contratista a que se le abonen los gastos que 
de tal reparación se deriven. 
 
105.2 OBJETOS ENCONTRADOS 
Será de aplicación lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas usado en la licitación de las 
obras. 
Además de lo previsto en dicho Pliego, si durante las excavaciones se encontraran 
restos arqueológicos, se suspenderán los trabajos y se dará cuenta con la máxima 
urgencia a la Dirección. 
En el plazo más perentorio posible, y previos los correspondientes asesoramientos, el 
Ingeniero Director confirmará o levantará la suspensión de cuyos gastos, en su caso, 
podrá reintegrarse el Contratista. 
 
105.3 EVITACIÓN DE CONTAMINACIONES 
El Contratista estará obligado a cumplir las órdenes de la Dirección cuyo objeto sea 
evitar la contaminación del aire, cursos de agua, lagos, mares, cosechas y, en genera, 
cualquier clase de bien público o privado que pudieran producir las obras o 
instalaciones y talleres anejos a las mismas, aunque hayan sido instalados en terreno 
de propiedad del Contratista, dentro de los límites impuestos en las disposiciones 
vigentes sobre conservación de la naturaleza. 
 
105.4 PERMISOS Y LICENCIAS 
Será de aplicación lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas usado en la licitación. 
El Contratista deberá obtener todos los permisos necesarios para la ejecución de las 
obras con la excepción de los correspondientes a las expropiaciones de las zonas 




afectadas, y deberá abonar todas las cargas, tasas e impuestos derivados de la 
obtención de aquellos permisos. 
Así mismo, abonará a su costa todos los cánones para la ocupación temporal o 
definitiva de terrenos para instalaciones, explotación de canteras o vertederos de 
productos sobrantes, obtención de materiales, etc.  




Artículo 106. Medición y abono 
 
106.1 MEDICIÓN DE LAS OBRAS 
La forma de realizar la medición y las unidades de medida a utilizar serán las definidas 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
Cuando el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares indique la necesidad de pesar 
materiales directamente, el Contratista deberá situar, en los puntos que designe el 
Director, las básculas o instalaciones necesarias, debidamente contrastadas, para 
efectuar las mediciones por peso requeridas; su utilización deberá ir precedida de la 
correspondiente aprobación del citado Director. Dichas básculas o instalaciones serán 
a costa del Contratista, salvo que se especifique lo contrario en los documentos 
contractuales correspondientes. 
 
106.2 ABONO DE LAS OBRAS 
 
106.2.1 CERTIFICACIONES 
En la expedición de certificaciones regirá lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas usado 
en la licitación de las obras. 
 
106.2.3 PRECIOS UNITARIOS 
Los precios unitarios fijados en el Contrato para cada unidad de obra cubrirán todos los 
gastos efectuados para la ejecución material de la unidad correspondiente, incluidos 
los trabajos auxiliares, siempre que expresamente no se diga lo contrario en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares y figuren en el Cuadro de Precios los de los 
elementos excluidos como unidad independiente. 
 
106.2.5 TOLERANCIAS 
Cuando el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares prevea determinadas 
tolerancias en la cantidad de unidades de obra, caso de las excavaciones, de las 
diferencias de medición entre unidades que se miden previa y posteriormente a su 
empleo, y análogos, el Contratista tendrá derecho al abono de la obra realmente 




realizada, hasta el límite fijado por la tolerancia prevista, no siendo de abono en 
ningún caso las cantidades que excedan de dicho límite. 
 
106.3 OTROS GASTOS DE CUENTA DEL CONTRATISTA 
Serán de cuenta del Contratista, siempre que en el Contrato no se prevea 
explícitamente lo contrario, los siguientes gastos, a título indicativo: 
- Los gastos de construcción, remoción y retirada de toda clase de construcciones 
auxiliares. 
- Los gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y 
materiales. 
- Los gastos de protección de acopios y de la propia obra contra todo deterioro, daño o 
incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y 
carburantes. 
- Los gastos de limpieza y evacuación de desperdicios y basura. 
- Los gastos de conservación de desagües. 
- Los gastos de suministro, colocación y conservación de señales de tráfico y demás 
recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras. 
- Los gastos de remoción de las instalaciones, herramientas, materiales y limpieza 
general de la obra a su terminación. 
- Los gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro del 
agua y energía eléctrica necesarios para las obras. 
- Los gastos de demolición de las instalaciones provisionales. 
- Los gastos de retirada de los materiales rechazados y corrección de las deficiencias 
observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas. 
- Los daños a terceros, con las excepciones señaladas en el Pliego de Cláusulas. 
 
106.4 TRANSPORTE ADICIONAL, PRÉSTAMOS Y VERTEDEROS 
El Contratista deberá obtener todos los permisos y licencias necesarios, así como 
abonar todos los cánones para ocupaciones temporales o definitivas para la 
explotación de los préstamos o vertederos. 




Para todas las unidades del proyecto no se considerará transporte adicional alguno, 
estando incluido en los precios unitarios correspondientes ese transporte, cualquiera 
que sea el punto de procedencia de los materiales y la distancia de transporte. 
  




Artículo 107. Conservación de las obras 
 
107.1 DEFINICIÓN 
Se define como conservación de las obras todos los trabajos de limpieza, acabado, 
entretenimiento y reparación, así como cuantos trabajos sean necesarios para 
mantener las obras en perfecto estado de funcionamiento y policía. 
En todo momento se seguirá cualquier indicación del Ingeniero Director en cuanto al 
mantenimiento de la limpieza y policía citadas. El Contratista está obligado no sólo a la 
ejecución de la obra sino también a su conservación hasta la recepción o conformidad 
y durante el plazo de garantía. La responsabilidad del Contratista por faltas que en la 
obra puedan advertirse se entiende en el supuesto de que tales faltas se deban 
exclusivamente a una indebida o defectuosa conservación de las unidades de obra, 
aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Dirección 
Facultativa, inmediatamente después de su construcción o en cualquier otro 
momento, dentro del período de vigencia del Contrato. 
 
107.2 CONSERVACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
El Contratista está obligado a conservar, a su costa, durante la ejecución y hasta su 
recepción, todas las obras que integran este proyecto incluidas las modificaciones 
debidamente aprobadas así como las carreteras y servidumbres afectadas, desvíos 
provisionales, señalizaciones existentes y de obra, y todos los elementos auxiliares, 
manteniéndolos en óptimas condiciones de viabilidad. 
Se prestará un especial cuidado para la conservación de los caminos y mantenimiento 
de las servidumbres de paso así como evitar los arrastres de tierras procedentes de la 
explanación a fincas particulares. 
 
107.3 CONSERVACIÓN DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA 
El Contratista está igualmente obligado a la conservación de la obra durante el plazo 
de garantía fijado en el contrato de obras, debiendo realizar cuantos trabajos sean 
necesarios para el mantenimiento de las obras en perfecto estado de conservación. 
El Contratista responderá de los daños o deterioros que puedan producirse en la obra 
durante el plazo de garantía. A no ser que pruebe que los mismos hayan sido 




ocasionados por el mal uso que de ella hubieran hecho los usuarios y no al 
cumplimiento de sus obligaciones de vigilancia y policía de la obra. 
  




2.- Materiales básicos 
 
  




Artículo 202. Cementos 
 
202.1 DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN 
Se denominan cementos a los conglomerantes hidráulicos que, amasados con agua, 
fraguan y endurecen sumergidos en este líquido, y son prácticamente estables en 
contacto con él.  
Se denomina cemento Portland al producto obtenido por mezcla íntima de calizas y 
arcillas, cocción de la mezcla hasta la sinterización y molienda del producto resultante, 
con una pequeña adición de yeso, a un grado de finura elevado. El clinker de cemento 
Portland está compuesto principalmente por silicato tricálcico (SC3), silicato bicálcico 
(SC2), aluminato tricálcico (AC3) y aluminoferrito tetracálcico (AFC4), además de 
componentes secundarios como el yeso, los álcalis, la cal libre y la magnesia libre. 
Se denomina cemento de horno alto a la mezcla de clinker de cemento Portland y 
regulador de fraguado en proporción superior al 20 por 100 e inferior al 64 por 100 en 
peso y escoria siderúrgica en proporción inferior al 80 por 100 y superior al 36 por 100 
en peso. 
Se denomina cemento puzolánico a la mezcla de clinker de cemento Portland y 
regulador de fraguado en proporción inferior al 89 por 100 en peso, y puzolana en 
proporción superior al 11 por 100 en peso, englobando en el término puzolana la 
mezcla de puzolanas naturales, cenizas volantes y humo de sílice, este último en 
proporción no mayor al 10 por 100. 
Se denomina cemento compuesto a la mezcla de clinker de cemento Portland y 
regulador de fraguado en proporción superior al 40 por 100 e inferior al 64 por 100 en 
peso, escoria siderúrgica en proporción inferior al 30 por 100 y superior al 18 por 100 
en peso y puzolanas naturales y cenizas volantes en proporción inferior al 30 por 100 y 
superior al 18 por 100 en peso. 
 
202.1.1 CONDICIONES GENERALES 
El cemento deberá cumplir las condiciones exigidas por las normas UNE 80 de la serie 
300, que son fundamentalmente: 
- UNE 80.301:96; DEFINICIÓNes, clasificación y especificaciones de los cementos. 
- UNE 80.303:96; Cementos resistentes a sulfatos y/o agua de mar. 




- UNE 80.304:96; Cálculo de la composición potencial del clinker Portland. 
- UNE 80.305:96; Cementos blancos. 
- UNE 80.403:96; Evaluación de la conformidad. 
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente pliego será de aplicación 
lo indicado en el Pliego para la Recepción de Cementos RC-03 y en su defecto en el 
artículo 202 del PG-3. 
 
202.2.2 EMPLEO 
El cemento a utilizar en los hormigones y morteros será del tipo Portland, CEM I, o 
Portland con adiciones, CEM II, de resistencia característica a compresión mayor de 
42,5 N/mm².  
El hormigón destinado a elementos en contacto con terrenos o aguas agresivas estará 
confeccionado con cemento de los mismos tipos, subtipos y variantes pero además ha 
de ser resistente a sulfatos y al agua de mar, es decir SR para los primeros y MR para 
los segundos. 
El cemento a utilizar en los elementos prefabricados vistos será del tipo Portland 
blanco: BL I 42,5. Se le exigirá un índice de blancura mínimo de setenta y cinco (75), 
según la norma UNE 80.117. 
Como polvo mineral de aportación (filler de aportación) en las mezclas bituminosas en 
caliente, se empleará cemento tipo CEM V 32,5, o el que ordene el Ingeniero Director, 
en las proporciones que se determine en la fórmula de trabajo definitiva. 
 
202.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
202.3.1 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
El cemento se transportará y almacenará en sacos o a granel. 
Solamente se permitirá el transporte y almacenamiento de los conglomerados 
hidráulicos en sacos, cuando expresamente lo autorice el Ingeniero Director. 
El cemento transportado en cisternas se almacenará en uno o varios silos, 
adecuadamente aislados contra la humedad, en los que se deberá disponer de un 
sistema de aforo con una aproximación mínima del diez por ciento (10%). 
Los almacenes de cemento serán completamente cerrados y libres de humedad en su 
interior. Los sacos o envases de papel serán cuidadosamente apilados sobre planchas 




de tableros de madera separados del suelo mediante rastreles de tablón o perfiles 
metálicos. Las pilas de sacos deberán quedar suficientemente separadas de las 
paredes para permitir el paso de personas. El Contratista deberá tomar las medidas 
necesarias para que las partidas de cemento sean empleadas en el orden de su 
llegada. Asimismo, el Contratista está obligado a separar y mantener separadas las 
partidas de cemento que sean de calidad anormal según el resultado de los ensayos 
del Laboratorio. 
El Ingeniero Director podrá imponer el vaciado total periódico de los silos y almacenes 
de cemento con el fin de evitar la permanencia excesiva de cemento en los mismos. 
 
202.3.2 RECEPCIÓN 
Las partidas de cemento deberán suministrarse con el correspondiente Certificado del 
Fabricante, que deberá comprender todos los resultados de los ensayos necesarios 
para demostrar el cumplimiento de las especificaciones de la normativa aplicada. 
A la recepción en obra de cada partida, y siempre que el sistema de transporte y la 
instalación de almacenamiento cuenten con la aprobación del Ingeniero Director, se 
llevará a cabo una toma de muestras, sobre las que se procederá a efectuar ensayos de 
recepción que indique el Programa de Control de Calidad, siguiendo los métodos 
especificados en el Pliego General de Prescripciones Técnicas para la Recepción de 
Cementos y los señalados en las normas UNE citadas. Las partidas que no cumplan 
alguna de las condiciones exigidas en dichos documentos, serán rechazadas. 
Cuando el cemento haya estado almacenado en condiciones atmosféricas normales, 
durante un plazo igual o superior a tres (3) semanas, se procederá a comprobar que las 
condiciones de almacenamiento han sido adecuadas. Para ello se repetirán los ensayos 
de recepción. En ambientes muy húmedos, o en el caso de condiciones atmosféricas 
especiales, el Ingeniero Director podrá variar, a su criterio, el indicado plazo de tres (3) 
semanas. 
 
202.4 CONTROL DE CALIDAD 
El Contratista controlará la calidad de los cementos basándose en ensayos de 
laboratorio. 
Los ensayos se realizarán con la periodicidad mínima siguiente: 




A la recepción de cada partida en obra se efectuarán los siguientes ensayos e 
inspecciones: 
- Un ensayo de principio y fin de fraguado. 
- Una inspección ocular de acuerdo con lo establecido en el apartado de transporte y 
almacenamiento. 
- Una inspección del Certificado del Fabricante, que deberá comprender todos lo 
ensayos necesarios para demostrar el cumplimiento de lo especificado en el apartado 
de recepción. 
Cada quinientas (500) toneladas o cantidad mayor si el Ingeniero Director lo estima 
oportuno, los siguientes ensayos: 
- Un ensayo de finura de molido. 
- Un ensayo de peso específico real. 
- Una determinación de principio y fin de fraguado. 
- Un ensayo de expansión en autoclave. 
- Un ensayo de resistencia mecánica de los cementos. 
- Un ensayo del índice de puzolanicidad en caso de utilizar cementos puzolánicos. 
 
202.5 MEDICIÓN Y ABONO 
Será objeto de medición y abono independiente únicamente el cemento utilizado 
como polvo mineral de aportación en mezclas bituminosas en caliente, que se medirá 
por toneladas realmente empleadas. El abono se hará aplicando el precio del Cuadro 
de Precios.  




Artículo 211. Betunes asfálticos 
 
211.1 DEFINICIÓN Y ÁMBITO 
Se definen como betunes asfálticos los ligantes hidrocarbonados sólidos o viscosos, 
preparados a partir de hidrocarburos naturales por destilación, oxidación o "cracking", 
que contienen una baja proporción de productos volátiles, poseen propiedades 
aglomerantes características y son esencialmente solubles en sulfuro de carbono. 
 
211.2 MATERIALES 
Los betunes asfálticos deberán presentar un aspecto homogéneo y estar 
prácticamente exentos de agua, de modo que no formen espuma cuando se calienten 
a la temperatura de empleo. 
El betún a emplear será del tipo betún asfáltico de penetración B 50/70. Su empleo se 
destina a la fabricación de las mezclas bituminosas en caliente del firme proyectado. 
 
211.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
211.3.1 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
El betún asfáltico será transportado en cisternas calorífugas y provistas de 
termómetros situados en puntos bien visibles. Las cisternas deberán estar preparadas 
para poder calentar el betún asfáltico cuando, por cualquier anomalía, la temperatura 
de éste baje excesivamente para impedir su trasiego. Asimismo, dispondrán de un 
elemento adecuado para la toma de muestras. 
El betún asfáltico se almacenará en uno o varios tanques, adecuadamente aislados 
entre sí, que deberán estar provistos de bocas de ventilación para evitar que trabajen 
a presión y contarán con los aparatos de medida y seguridad necesarios, situados en 
puntos de fácil acceso. 
Los tanques deberán ser calorífugos y estar provistos de termómetros situados en 
puntos bien visibles y dotados de su propio sistema de calefacción, capaz de evitar 
que, por cualquier anomalía, la temperatura del producto se desvíe de la fijada para el 
almacenamiento en más de diez grados Celsius (10 ºC). Asimismo, dispondrán de una 
válvula adecuada para la toma de muestras. 




Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de carga propios, las 
cisternas empleadas para el transporte de betún asfáltico estarán dotadas de medios 
neumáticos o mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los mismos. Cuando 
se empleen bombas de trasiego serán preferibles las de tipo rotativo a las centrífugas. 
Todas las tuberías y bombas utilizadas para el trasiego del betún asfáltico, desde la 
cisterna de transporte al tanque de almacenamiento y de éste al equipo de empleo, 
deberán estar calefactadas, aisladas térmicamente y dispuestas de modo que se 
puedan limpiar fácil y perfectamente después de cada aplicación y/o jornada de 
trabajo. 
El trasiego desde las cisternas de transporte a los tanques de almacenamiento se 
realizará siempre por tubería directa. 
Además se estará a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, 
de seguridad laboral, almacenamiento y transporte. 
El Ingeniero Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, 
los sistemas de transporte y trasiego y las condiciones de almacenamiento en todo 
cuanto pudiera afectar a la calidad del material; y de no ser de su conformidad, 
suspenderá la utilización del contenido del tanque o cisterna correspondiente hasta la 
comprobación de las características que estime convenientes, de entre las indicadas en 
la tabla de características. 
 
211.3.2 RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN 
Cada cisterna de betún asfáltico que llegue a obra irá acompañada de un albarán, una 
hoja de características con los resultados de los análisis y ensayos correspondientes a 
la producción a la que pertenezca la cisterna suministrada y un certificado de garantía 
de calidad que exprese el cumplimiento de las especificaciones exigidas al tipo de 
betún asfáltico suministrado, de acuerdo con la tabla de características. 
Si el fabricante tuviera para este producto certificado acreditativo del cumplimiento de 
las especificaciones obligatorias de este artículo y/o documento acreditativo de la 
homologación de la marca, sello o distintivo de calidad, según lo indicado en el 
apartado 211.4 del presente artículo, y lo hiciera constar en el albarán, no precisará 
acompañar el certificado de garantía de calidad. 
 




211.4 CONTROL DE CALIDAD 
Una (1) vez cada mes y como mínimo tres (3) veces, durante la ejecución de la obra, 
por cada tipo y composición de betún asfáltico, y cuando lo especifique el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, se realizarán los ensayos necesarios para la 
comprobación de las características especificadas en la tabla de características. 
 
211.5 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 
El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los 
productos contemplados en el presente artículo, se podrá acreditar por medio del 
correspondiente certificado que, cuando dichas especificaciones estén establecidas 
exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de 
conformidad a dichas normas. 
 
211.6 MEDICIÓN Y ABONO 
La medición y abono del betún asfáltico se realizará por toneladas (t) realmente 
empleadas en la fabricación de las mezclas bituminosas a las que se destine. Se hará al 
precio contenido en el Cuadro de Precios. 
Tonelada de Betún asfáltico tipo B50/70, según Norma UNE -EN 12591.  




Artículo 213. Emulsiones bituminosas 
 
213.1 DEFINICIÓN Y ALCANCE 
Se definen como emulsiones bituminosas las dispersiones de pequeñas partículas de 
un ligante hidrocarbonado en una solución de agua y un agente emulsionante de 
carácter aniónico o catiónico, lo que determina la denominación de la emulsión. 
 
213.2 MATERIALES 
Las emulsiones bituminosas se fabricarán a base de betún asfáltico, agua, 
emulsionantes y, en su caso, fluidificantes. 
Las emulsiones bituminosas deberán presentar un aspecto homogéneo y una 
adecuada dispersión del betún en la fase acuosa. 
Las emulsiones asfálticas se usarán para la realización de los riegos de imprimación y 
de los de adherencia en la construcción del paquete de firme. Para los primeros la 
emulsión será del tipo ECI (emulsión catiónica específica para riegos de imprimación) y 
para los segundos del tipo termoadherente (emulsión específica para riegos de 
adherencia). 
 
213.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
213.3.1 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
Se estará a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 
seguridad laboral, almacenamiento y transporte. 
El Ingeniero Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, 
los sistemas de transporte y trasiego y las condiciones de almacenamiento en todo 
cuanto pudiera afectar a la calidad del material; y de no ser de su conformidad, 
suspenderá la utilización del contenido del tanque o cisterna correspondiente hasta la 
comprobación de las características que estime convenientes, de entre las indicadas en 
la tabla de características. 
 
213.3.2 RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN 
Cada remesa (bidones o cisternas) de emulsión bituminosa que llegue a obra irá 
acompañada de un albarán, una hoja de características con los resultados de los 




análisis y ensayos correspondientes a la producción a la que pertenezca la remesa 
suministrada, y un certificado de garantía de calidad que exprese el cumplimiento de 
las especificaciones exigidas al tipo de emulsión bituminosa suministrado, de acuerdo 
con las tablas de características. 
 
213.4 CONTROL DE CALIDAD 
Una (1) vez cada mes y como mínimo tres (3) veces, durante la ejecución de la obra, 
por cada tipo y composición de emulsión bituminosa, y cuando lo indique el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, se realizarán los ensayos necesarios para la 
comprobación de las características reseñadas en las tablas de características. 
 
213.4.1 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 
El Ingeniero Director de las Obras indicará las medidas a adoptar en el caso de que la 
emulsión bituminosa no cumpla alguna de las especificaciones establecidas en las 
tablas de características. 
 
213.4.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 
El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los 
productos contemplados en el presente artículo, se podrá acreditar por medio del 
correspondiente certificado que, cuando dichas especificaciones estén establecidas 
exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de 
conformidad a dichas normas. 
 
213.5 MEDICIÓN Y ABONO 
La medición y abono de la emulsión bituminosa se realizará según lo indicado en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para la unidad de obra de la que forme 
parte. Se hará a los precios contenidos en el Cuadro de Precios: 
Tonelada de Emulsión ECI empleada en riego de imprimación, según artículo 530 del 
PG-3. 
Tonelada de Emulsión ECR-1 empleada en riego de adherencia, según artículo 531 del 
PG-3.  




Artículo 240. Barras corrugadas para hormigón estructural 
 
240.1 DEFINICIÓN Y ALCANCE 
Se denominan barras corrugadas para hormigón estructural aquellos productos de 
acero de forma sensiblemente cilíndrica que presentan en su superficie resaltos o 
estrías con objeto de mejorar su adherencia al hormigón. 
Los distintos elementos que conforman la geometría exterior de estas barras (tales 
como corrugas, aletas y núcleo) se definen según se especifica en la UNE 36 068 y UNE 
36 065. 
Los diámetros nominales de las barras corrugadas se ajustarán a la serie siguiente: 6, 8, 
10, 12, 14, 16, 20, 25, 32 y 40 mm. 
La designación simbólica de estos productos se hará de acuerdo con lo indicado en la 
UNE 36 068. 
 
240.2 MATERIALES 
Las características de las barras corrugadas para hormigón estructural cumplirán con 
las especificaciones indicadas en el apartado 31.2 de la vigente "Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE)", así como en la UNE 36 068 y UNE 36 065. 
El tipo de acero a utilizar será el denominado B-500 S, con un límite elástico de al 
menos 5.100 Kg/cm², y cumplirá las condiciones de las normas UNE 36 068 y UNE 36 
065. 
 
240.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
240.3.1 SUMINISTRO 
La calidad de las barras corrugadas estará garantizada por el fabricante a través del 
Contratista de acuerdo con lo indicado en la vigente "Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08)". La garantía de calidad de las barras corrugadas será exigible en 
cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 
 
240.3.2 ALMACENAMIENTO 
Serán de aplicación las prescripciones recogidas en la vigente "Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08)". 





Para efectuar la recepción de las barras corrugadas será necesario realizar ensayos de 
control de calidad de acuerdo con las prescripciones recogidas en la vigente 
"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya. 
 
240.4 CONTROL DE CALIDAD 
El Contratista controlará la calidad de los aceros a emplear en armaduras para que sus 
características se ajusten a lo indicado en el presente pliego y en la Instrucción EHE-08. 
Los controles de calidad a realizar serán los correspondientes a un "Control a Nivel 
Intenso" según la Instrucción EHE-08. 
 
240.5 MEDICIÓN Y ABONO 
La medición se efectuará con base a los despieces obtenidos de los planos y los pesos 
teóricos proporcionados por el fabricante para cada calibre, por kilogramos (Kg.) 
realmente empleados de acuerdo con el proyecto y las instrucciones escritas del 
Ingeniero Director de las Obras. 
  




Artículo 280. Agua a emplear en morteros y hormigones 
 
280.1 DEFINICIÓN Y ALCANCE 
Se denomina agua para emplear en el amasado o en el curado de morteros y 
hormigones, tanto a la natural como a la depurada, sea o no potable. 
 
280.2 MATERIALES 
En general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de 
morteros y hormigones, todas las aguas que la práctica haya sancionado como 
aceptables. 
 
280.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Con la maquinaria y equipos utilizados en el amasado deberá conseguirse una mezcla 
adecuada de todos los componentes con el agua. 
 
280.4 CONTROL DE CALIDAD 
En los casos dudosos o cuando no se posean antecedentes de su utilización, las aguas 
deberán ser analizadas. En ese caso, se rechazarán las aguas que no cumplan alguno 
de los requisitos indicados en el artículo 27 de la vigente "Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08)", salvo justificación especial de que su empleo no altera de forma 
apreciable las propiedades exigibles a los morteros y hormigones con ellas fabricados. 
 
280.5 MEDICIÓN Y ABONO 
El agua empleado en la fabricación de morteros y hormigones no será objeto de abono 
independiente y estará incluido en el precio del mortero, hormigón o elemento del 
que forme parte.  




Artículo 281. Aditivos a emplear en morteros y hormigones 
 
281.1 DEFINICIÓN. 
Se denominan aditivos a emplear en morteros y hormigones aquellos productos que, 
incorporados al mortero u hormigón en pequeña proporción [salvo casos especiales, 
una cantidad igual o menor del cinco por ciento (5 por 100) del peso de cemento], 
antes del amasado, durante el mismo y/o posteriormente en el transcurso de un 
amasado suplementario, producen las modificaciones deseadas de sus propiedades 




No se podrá utilizar ningún tipo de aditivo modificador de las propiedades de morteros 
u hormigones, sin la aprobación previa y expresa del Director de las Obras. 
 
281.3 EJECUCION. 
Serán de aplicación las prescripciones del artículo 29.1 de la vigente "Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya. 
El aditivo dispondrá de una consistencia tal que su mezcla sea uniforme y homogénea 
en la masa del mortero y hormigón. 
 
281.4 CONDICIONES DEL SUMINISTRO, CERTIFICACIÓN 
Las partidas de aditivo para morteros y hormigones deberán poseer un certificado de 
conformidad o distintivo reconocido de acuerdo con lo establecido la vigente 
"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya. 
 
281.5 RECEPCION. 
El Director de las Obras solicitará el expediente, cuya presentación se exigirá en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, donde figuren las características y 
valores obtenidos en los aditivos a utilizar. 
 
 




281.6 MEDICION Y ABONO. 
Los aditivos utilizados en la fabricación de morteros y hormigones no será objeto de 
abono independiente y estará incluido en el precio del mortero, hormigón o elemento 
del que forme parte. 
  




Artículo 285. Productos filmógenos de curado 
 
285.1 DEFINICIÓN. 
Se denominan productos filmógenos de curado aquellos que, aplicados sobre la 
superficie del hormigón fresco, forman una membrana continua que reduce la pérdida 
de humedad durante el período de primer endurecimiento, reduciendo al mismo 
tiempo la elevación de temperatura del hormigón expuesto a los rayos solares, debido 
a la pigmentación clara de la membrana. Los productos comprendidos bajo esta 
definición pueden emplearse como medio de curado del hormigón fresco, así como 
con posterioridad al desencofrado o a un curado húmedo inicial. 
 
285.2 MATERIALES. 
Los productos filmógenos de curado serán compuestos líquidos, tipo pintura, 
integrados por una base y un disolvente volátil, que en ningún caso producirán efectos 
dañinos sobre el hormigón. 
En general, la base, o porción no volátil, constará de un pigmento claro, 
preferentemente blanco, finamente dividido, y un vehículo, que estará compuesto de 
ceras naturales o sintéticas, o bien de resinas. 
No se utilizará ninguna clase de producto filmógeno de curado, sin la aprobación 
previa y expresa del Director de las Obras. 
 
285.3 EQUIPOS. 
La maquinaria y equipos utilizados en la distribución superficial del producto filmógeno 
de curado asegurarán una distribución continua y uniforme de la película aplicada, así 




El producto filmógeno de curado será de una consistencia tal que se pueda aplicar 
fácilmente mediante pulverizado, durante el fraguado y primer período de 
endurecimiento, en una capa uniforme, a una temperatura de cuatro grados Celsius 




(4°C) o superior. Al aplicar el producto sobre el hormigón, según la dosificación 
especificada, será posible apreciar visualmente la uniformidad de su reparto. 
El producto deberá adherirse al hormigón fresco y también al hormigón endurecido 
húmedo, formando una película continua, sin sufrir deterioros durante su aplicación. El 
líquido filmógeno pigmentado no deberá reaccionar perjudicialmente con el hormigón, 
particularmente con los iones de calcio. 
 
285.4.2 SECADO. 
Después de doce horas (12h) de ser aplicado, el producto no permanecerá viscoso, ni 
se adherirá al calzado dejando huella cuando se camine sobre él, ni tampoco 
proporcionará una superficie deslizante al hormigón. 
 
285.5 CONDICIONES DEL SUMINISTRO. 
285.5.1 CERTIFICACION. 
Las partidas de filmógenos deberán poseer un certificado o distintivo reconocido de 
acuerdo con el artículo 1 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o 
normativa que la sustituya. 
 
285.5.2 INSTRUCCIONES DE USO. 
Las partidas de filmógenos irán acompañadas de sus instrucciones de uso, en las que 
entre otras cosas figurarán los tiempos de espera recomendados en función de las 
condiciones atmosféricas. 
 
285.6 MEDICION Y ABONO. 
La medición y abono de este material se considera incluido en las unidades 
correspondientes de hormigón o mortero y no generarán un abono independiente. 




Recomendaciones para el diseño de planes de control de calidad en ejecución de  
refuerzos con fibra de carbono, CC-1 (No en PG-3) BASF. 
 
 DEFINICIÓN 
Dada la ausencia de normativa al respecto se tendrán en consideración las 
recomendaciones para el diseño de planes de control de calidad en ejecución, 
materiales, control de calidad del producto y controles de recepción en obra de 
refuerzos con fibra de carbono con las resinas necesarias para su colocación, CC-1 de la 
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planes de control de
calidad en ejecución
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31 DESCRIPCIÓN GENERAL
En el siguiente documento se recogen las pautas a seguir para la realización de un control de calidad interno en los
trabajos de refuerzos de estructuras con fibras de carbono MBrace.
Los controles a realizar, deberán establecerse conjuntamente por la Dirección facultativa de la obra, la empresa aplicadora
y, eventualmente BASF CONSTRUCTION CHEMICALS. y suponen métodos de control internos y voluntarios, destinados
al aseguramiento de la calidad en la aplicación del sistema de refuerzo.
2 OBJETO
El objeto del presente plan de calidad interno, es el de establecer unos criterios de recepción, manipulación y aplicación de
los productos, acorde con la especialización requerida por los trabajos, y garantizando la realización de los mismos.
No se incluyen en este plan consideraciones respecto a la idoneidad del sistema o de la cantidad de fibra empleada, que
habrán sido establecidas previamente en la fase de proyecto.
Las recomendaciones de este documento están basadas en los siguientes documentos:
- The Concrete Society. Technical Report no. 57 "Strengthening concrete structures using fibre composite
materials: acceptance, inspection and monitoring". 2003.
- American Concrete Institute. ACI 440.2R "Guide for the design and construction of externally bonded FRP
systems for strenghening concrete structures". 2002.
- CEB-FIP. "Externally Bonded FRP reinforcement for RC structures". 2001.
3 CONSIDERACIONES PREVIAS
La dirección facultativa comprobará que el personal de la empresa aplicadora ha sido adecuadamente entrenado en la
aplicación de refuerzos con fibra de carbono en general y en aplicación de resinas sintéticas en particular.
La dirección de la empresa aplicadora designará un responsable técnico de los trabajos, convenientemente especializado,
el cual se responsabilizará del cumplimiento del presente plan de calidad.
Asimismo BASF CONSTRUCTION CHEMICALS, mediante técnico cualificado, podrá personarse en los lugares de trabajo,
a fin de complementar los trabajos de supervisión de calidad, con o sin previo aviso a la empresa aplicadora.
Se establecerá un método de toma de datos de fácil cumplimentación para que el responsable técnico de los trabajos,
designado por la empresa aplicadora pueda recoger los mismos de forma cómoda.
Toda la documentación y registros derivados de los trabajos de refuerzo se mantendrán archivados permanentemente con
objeto de permitir la trazabilidad.
44 CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES
Se solicitará y a la empresa fabricante y/o suministradora de los diferentes componentes del sistema la siguiente
documentación:
- Copia de la certificación según ISO 9000.
- Copia de los ensayos de control de calidad de las partidas suministradas en la obra de cada uno de los
materiales.
A la llegada del material a la obra se comprobarán y anotarán (aceptación o rechazo) los siguientes aspectos:
- Cómputo de las cantidades recibidas.
- Resinas (MBrace PRIMER, MBrace LAMINATE ADHESIVE, MBrace SATURANT):
- Comprobación de la denominación de los mismos y de la correcta identificación de la totalidad de
envases.
- Comprobación de la fecha límite de uso de los materiales que deberá estar claramente indicada en
cada uno de los envases.
- Inspección visual del estado de los envases descartando aquellos que presenten roturas con pérdida
de material.
- MBrace FIBRE:
- Comprobación de la identificación de la fibra (tipo, gramaje, etc) y de las dimensiones de los rollos.
- Inspección visual del estado comprobando que no existe daño ni demadejamiento de la fibra.
- MBrace LAMINATE CF :
- Inspección visual de la fibra comprobando que los laminados no sufren delaminaciones ni fisuras.
- Comprobación de dimensiones.
5 CONTROL DE LOS ACOPIOS
Se comprobará que los materiales se almacenan agrupados según su identificación, a cubierto (protegidos del sol y de
fuentes de calor) en lugar fresco y seco y en sus envases originales cerrados. Los materiales hidráulicos (si los hubiere) se
acopiarán separados del terreno mediante listones de madera y protegidos de la lluvia y el rocío.
No se extraerán los envases de las cajas de envío hasta el momento de su empleo.
Al final de la jornada se realizará un cómputo del material acopiado, a fin de comprobar los materiales consumidos durante
la jornada. Se asegurará especialmente la concordancia entre el número de componentes I y II para los materiales
bicomponentes.
6 CONTROL DE EJECUCIÓN
6.1 Preparación del soporte.
Antes del inicio de los trabajos, se personará en obra personal cualificado de BASF CONTRUCTION CHEMICALS o la
empresa aplicadora, a fin de determinar la idoneidad del estado de la superficie sobre la que se aplicará el refuerzo. Se
evaluarán las siguientes características:
6.1.1 Saneado del elemento a reparar.
Se controlará la no existencia de manchas, restos de pinturas antiguas o lechadas antiguas y que la superficie de
hormigón está limpia, firme y rugosa.
5En caso de ser necesario se redondearán las aristas con un radio mínimo de 10 mm.
6.1.2 Contenido de humedad.
La humedad residual del soporte será inferior al 4%. En caso de existir dudas sobre este valor, se realizarán
determinaciones del contenido de humedad mediante aparato tipo CM-GERÄT o similar.
6.1.3 Temperatura del soporte.
Se comprobará que en el momento de la aplicación, la temperatura del soporte se encuentre por encima de +5ºC.
6.1.4 Resistencia a tracción mínima del soporte.
Se comprobará que el soporte posee una resistencia mínima a tracción de 1,5 N/mm² para el caso de refuerzo con
MBrace laminado y 1,0 N/mm² para el caso de refuerzo con MBrace Hoja de fibra.
Se realizará al menos una determinación de la resistencia a tracción del hormigón por cada 200 metros (lineales o
cuadrados) de refuerzo a aplicar.
6.1.5 Planimetría.
Se verificará que se cumplen las siguientes condiciones de planimetría.
Tipo de EBR
Irregularidad (mm)
permisible en 2 m
Irregularidad (mm)
permisible 0,3 m
MBrace LAMINATE 10 4
MBrace FIBRE 4 2
6.2 Instalación de MBrace LAMINATE
6.2.1 MBrace PRIMER:
- Comprobación de la temperatura (superior a +5ºC) y la humedad del soporte (inferior al 4%).
- Mezclado: se establecerá un tiempo mínimo de 3 minutos. Se realizará siempre con medios mecánicos.
- Utilización de útiles recomendados para el material.
- Se realizará el control de la cantidad de material aplicado. En ningún caso será inferior a 300 g/m² en superficies
de hormigón y 180 g/m² en superficies metálicas.
- No se aceptará la realización de mezclas parciales.
- Caso de sobrepasarse los tiempos máximos de aplicación de los productos, se procederá a la aplicación de una
nueva capa de material.
6.2.2 MBrace LAMINATE ADHESIVE:
- Comprobación de la temperatura (superior a +5ºC) y la humedad del soporte (inferior al 4%)
- Establecimiento del tiempo mínimo de espera de 90 minutos desde la aplicación de MBrace PRIMER y del
máximo de 48 horas.
- Comprobación de la limpieza con disolvente libre de grasas de MBrace LAMINATE
- Comprobación de cantidad de material aplicado sobre el laminado (siempre inferior a 2 mm)
6- Comprobación de la cantidad de material aplicado sobre el soporte (1-2 mm)
- Comprobación del rebose del material por todo el perímetro del laminado.
- Comprobación de la utilización de los útiles recomendados.
- No se aceptará la realización de mezclas parciales.
- Caso de sobrepasarse los tiempos máximos de los productos, se procederá a la aplicación de una nueva capa de
material.
6.3 Instalación de MBrace FIBRE
6.3.1 MBrace PRIMER:
- Comprobación de la temperatura (superior a +5ºC) y la humedad del soporte (inferior al 4%).
- Mezclado: se establecerá un tiempo mínimo de 3 minutos. Se realizará siempre con medios mecánicos.
- Utilización de útiles recomendados para el material.
- Se realizará el control de la cantidad de material aplicado. En ningún caso será inferior a 300 g/m² en superficies
de hormigón y 180 g/m² en superficies metálicas.
- No se aceptará la realización de mezclas parciales.
- Caso de sobrepasarse los tiempos máximos de los productos, se procederá a la aplicación de una nueva capa de
material.
6.3.2 MBrace SATURANT:
- Utilización de los útiles recomendados (llana, rastrillo de goma, rodillo...)
- Comprobación de la aplicación de MBrace PRIMER (entre 0,5 y 48 horas después de MBrace RESIN 50).
- Comprobación de la aplicación de la segunda capa de MBrace PRIMER (entre 0,5 y 48 horas desde la aplicación
de la primera capa)
- Comprobación de la visibilidad de las fibras negras de la hoja de fibra.
- Comprobación de la cantidad de material aplicado. En ningún caso será inferior a 650 gr/m².
- No se aceptará la realización de mezclas parciales.
- Caso de sobrepasarse los tiempos máximos de los productos, se procederá a la aplicación de una nueva capa de
material.
6.3.3 MBrace FIBRE
- Se comprobará la colocación de la fibra estando aún fresco MBrace PRIMER
- Se comprobarán las longitudes de solapes (mínimo 10 cm)
- Se comprobará la longitud del soporte de papel de la parte posterior de la hoja de fibra retirado.
7 CONTROL FINAL DE OBRA
7.1 Ensayo de adherencia (tap-test).
Se comprobará mediante golpeteo continuado la presencia de zonas huecas (sonido sordo al impacto). Se señalizarán las
zonas afectadas.
En caso de apreciarse zonas con faltas de adherencia en laminados, deberán repararse por inyección o en caso necesario
repetirse el proceso de instalación.
En caso de apreciarse zonas con fallos de adherencia en la instalación de MBrace FIBRE se aplicarán los siguientes
criterios:
7- Inferiores a 12 cm2 serán permisibles y no se repararán si:
- Área afectada es inferior al 5% del total.
- La distribución no supera las 10 por m2.
- Hasta 160 cm2 podrán repararse por inyección de resina.
- Más de 160 cm2 deberán cortarse y repararse.
7.2 Ensayo de adherencia (pull-out).
Durante la ejecución se realizarán muestras de sacrificio en zonas contiguas a las del refuerzo aplicado con objeto de
realizar ensayos representativos de adherencia sin dañar el refuerzo.
Estas muestras consistirán en tiras de 20 cm de MBrace LAMINATE o de MBrace FIBRE instaladas sobe una zona de
soporte contigua y con las mismas características y tratamiento que el destinado a recibir el refuerzo, empleando porciones
de mezclas de resina preparadas para la instalación del refuerzo.
Sobre estas muestras de sacrificio se realizarán ensayos de adherencia a razón de al menos:
- Una determinación por cada 100 ml de laminado
- Una determinación por cada 100 m² de refuerzo con hoja de fibra.
- No menos de una determinación por obra y tipo de refuerzo (laminado u hoja de fibra).
Deberán obtenerse valores de rotura por lo menos de 1,5 N/mm2 y puntos de rotura homogéneos y al menos 90% dentro
del soporte.
7.3 Control de envases vacíos.
Antes de la retirada de obra de los envases utilizados, se procederá a su inspección, en la que se observará:
- Concordancia en número de envases utilizados de materiales bicomponentes.
- Ausencia de restos significativos de material en los envases bicomponentes.
- Endurecimiento total del material mezclado restante en los envases.
8 TABLAS DE COMPROBACIÓN EN OBRA
Durante la realización de los trabajos de refuerzos de estructuras con el sistema MBrace, se realizará el control de las





Identificación envases Correcta en todos
Estado de envases de resinas Completo sin pérdidas
Fecha límite de uso de los productos Mínimo 1 mes extra
Identificación fibra Correcta en todos
Estado de la fibra Sin daños
Dimensiones de laminados Según especificación
Espesor de laminados Nominal ± 0,1 mm
ACOPIOS
Agrupación Según identificación
Localización del acopio A cubierto
Valor
Temperatura del soporte
Contenido en humedad del soporte
Resistencia a tracción del soporte
mínimo 1,5 N/mm²






Presencia de pinturas, manchas o lechadas
Rugosidad de la superficie
Planimetría Laminado
Planimetría Laminado
Planimetría Hoja de fibra
Planimetría Hoja de fibra
Redondeado de aristas
10 mm (regla 2 m)
4 mm (regla 30 cm)
4 mm (regla 2 m)
2 mm (regla 30 cm)
0,2 - 1 mm
Mínimo radio 10 mm
Sin restos
PREPARACIÓN DEL SOPORTE EVALUACIÓN
Especificación
9Valor
Temperatura del soporte en el momento de la aplicación




Temperatura del soporte en el momento de la aplicación
Temperatura ambiental en el momento de la aplicación
Tiempo de mezclado
Útiles empleados
Intervalo desde aplicación MBrace PRIMER
Aplicación sobre el soporte
Aplicación sobre el laminado
Espesor aplicado máximo 3 mm
Limpieza con disolvente exento de grasas
Orientación
Material aplicado rebosa por el perímetro
mínimo 300 g/m²
si




















Temperatura del soporte en el momento de la aplicación




Temperatura del soporte en el momento de la aplicación
Temperatura ambiental en el momento de la aplicación
Tiempo de mezclado
Útiles empleados
Intervalo desde aplicación MBrace SATURANT
Intervalo entre capas
Consumo medio
Visibilidad de la fibra
Longitud de solapes longitudinales




















entre 0,5 y 48 horas
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MBrace PRIMER Comp. I
MBrace PRIMER Comp. II
MBrace ADHESIVE (I) Comp. I
MBrace ADHESIVE (I) Comp. II
MBrace LAMINATE







MBrace PRIMER Comp. I
MBrace PRIMER Comp. II
MBrace ADHESIVE (I) Comp. I
MBrace ADHESIVE(I) Comp. II
MBrace LAMINATE

































CONTROL DE MATERIALES Y CONSUMOS: INSTALACIÓN DE MBRACE LAMINATE
Cantidad recepcionada
12
MBrace PRIMER Comp. I
MBrace PRIMER Comp. II
MBrace SATURANTE Comp. I
MBrace SATURANTE Comp. II
MBrace FIBRE







MBrace PRIMER Comp. I
MBrace PRIMER Comp. II
MBrace SATURANTE Comp. I
MBrace SATURANTE Comp. II
MBrace FIBRE


































CONTROL DE MATERIALES Y CONSUMOS: INSTALACIÓN DE MBRACE FIBRE
Fecha de recepción Cantidad recepcionada











Artículo 320. Excavación de la explanación y préstamos 
 
320.1 DEFINICIÓN Y ALCANCE 
Se define como excavación al conjunto de operaciones realizadas para excavar y 
nivelar las zonas donde ha de asentarse la obra. 
En esta unidad se incluye: 
- El replanteo de las características geométricas del desmonte. 
- Pistas de acceso a los diferentes niveles de excavación o terraplenado y de enlace 
entre las diferentes zonas de la obra y el sistema de comunicación existente. 
- La excavación, desde la superficie resultante después del desbroce o demolición de 
edificios, puentes y obras de fábrica de hormigón, de los materiales de desmonte hasta 
los límites definidos por el proyecto o señalados por el Ingeniero Director, incluso  
cunetones, bermas, banquetas para el apoyo de los rellenos, así como cualquier saneo 
necesario. 
- Los saneos, que alcanzarán tanto los de la superficie de la explanada o apoyo de los 
terraplenes, como los de los taludes que hubiera que corregir, ya sea por necesidad de 
retranqueo como por inestabilidad de los mismos. 
- También se incluirán, en la unidad de excavación en desmonte, las excavaciones 
adicionales que hayan sido expresamente ordenadas por el Ingeniero Director. 
- Las operaciones de carga, transporte y descarga en las zonas de empleo o 
almacenamiento provisional, incluso cuando el mismo material haya de almacenarse 
varias veces, así como la carga, transporte y descarga desde el último almacenamiento 
hasta el lugar de empleo o vertedero (en caso de materiales inadecuados o sobrantes) 
y la extensión y compactación de estos últimos materiales en dicho vertedero. 
- La conservación adecuada de los materiales y los cánones, indemnizaciones y 
cualquier otro tipo de gastos de los préstamos, lugares de almacenamiento y 
vertederos. 
- Los agotamientos y drenajes que sean necesarios, así como su mantenimiento en 
perfectas condiciones durante la ejecución de los trabajos. 
- Uniformización, reperfilado y conservación de taludes en desmonte. 
 
 




320.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Una vez despejada la traza y retirada la tierra vegetal necesaria para su posterior 
utilización, se iniciarán las obras de excavación La apertura de un préstamo deberá ser 
autorizada, ineludiblemente, por el Ingeniero Director a propuesta del Contratista y a 
la vista de los ensayos disponibles. 
Durante el curso de la explotación habrá de mantenerse en perfectas condiciones el 
área del préstamo. 
El sistema de excavación será el adecuado en cada caso a las condiciones geotécnicas 
del terreno, evitando así mismo las posibles incidencias que la ejecución de esta 
unidad provoque en edificios o instalaciones próximas, debiendo emplearse el sistema 
más apropiado previa aprobación del Ingeniero Director. 
Los materiales y otros elementos que se obtengan como resultado de la excavación y 
que, a juicio del Ingeniero Director se puedan emplear en usos más nobles que los 
previstos en el Proyecto, quedarán como propiedad de la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes de la Junta de Andalucía y se transportarán a los depósitos que, dentro 
de la zona de obra, sean señalados a tal fin. 
Los cauces de agua existentes no se modificarán sin autorización previa y escrita del 
Ingeniero Director de las Obras. 
La explanada se construirá con pendiente suficiente, de forma que vierta hacia zanjas y 
cauces conectados con el sistema de drenaje principal. Con este fin, se realizarán las 
zanjas y cunetas provisionales que, a juicio del Ingeniero Director, sean precisos. 
 
320.3 CONTROL DE CALIDAD 
Se comprobarán las cotas de replanteo del eje, bordes de la explanación y pendiente 
de taludes, con mira, con precisión de centímetros y cada veinte (20) metros como 
mínimo. 
 
320.4 MEDICIÓN Y ABONO 
La excavación en todo tipo de terreno se medirá por metros cúbicos (m³) obtenidos 
como diferencia entre los perfiles transversales contrastados del terreno, tomados 
inmediatamente antes de comenzar la excavación y los perfiles teóricos de la 
explanación señalados en los planos o en su caso, los ordenados por el Ingeniero 




Director, que pasarán a tomarse como teóricos, sin tener en cuenta los excesos que 
respecto a los perfiles teóricos se hayan producido.




Artículo 321. Excavación en zanjas y pozos 
 
321.1 DEFINICIÓN Y ALCANCE 
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas o pozos para la 
ejecución de zapatas de cimentación y para la instalación de todo tipo de 
conducciones: drenaje, reposición de servicios afectados, conducciones lineales, etc. y 
sus arquetas correspondientes, tanto para las señaladas en proyecto como para 
cualquier otro trazado nuevo o modificado que sea necesario ejecutar con motivo de la 
realización de las obras. 
 
321.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
No se autorizará la ejecución de ninguna excavación que no sea llevada a cabo en 
todas sus fases con referencias topográficas precisas. 
Las profundidades y dimensiones de cimentación son las indicadas en los planos, a 
menos que el Ingeniero Director, a la vista de los terrenos que surjan durante el 
desarrollo de la excavación, fije por escrito otras profundidades y/o dimensiones. 
Cualquier variación en las condiciones del terreno de cimentación que difiera 
sensiblemente de las supuestas, se notificará inmediatamente al Ingeniero Director de 
la Obra para que, a la vista de las nuevas condiciones, introduzca las modificaciones 
que estime necesarias para asegurar una cimentación satisfactoria, pudiendo 
modificar las dimensiones de las cimentaciones. 
El Contratista informará al Ingeniero Director inmediatamente sobre cualquier 
fenómeno imprevisto, tal como irrupción de agua, movimiento de suelo, etc., para que 
puedan tomarse las medidas necesarias. 
 
321.3 CONTROL DE CALIDAD 
Su objeto es la comprobación geométrica de las superficies resultantes de la 
excavación terminada en relación con los planos y pliego. 
Se comprobarán las cotas de replanteo del eje, bordes de la explanación y pendiente 
de taludes, con mira, con precisión de centímetros y cada veinte (20) metros como 
mínimo. 
 




321.4 MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirá y abonará por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados, si lo han sido de 
acuerdo con este Proyecto y las órdenes escritas del Ingeniero Director, deducidos por 
diferencia entre las secciones reales del terreno antes de comenzar los trabajos y los 
perfiles resultantes. 
  




Artículo 332. Rellenos localizados 
 
332.1 DEFINICIÓN Y ALCANCE 
Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos, procedentes de 
excavaciones o préstamos, en relleno de zanjas, trasdós de obras de fábrica, 
cimentación o apoyo de estribos o cualquier otra zona, que por su reducida extensión, 
compromiso estructural u otra causa no permita la utilización de los mismos equipos 
de maquinaria con que se lleva a cabo la ejecución del resto del relleno, o bien exija 
unos cuidados especiales en su construcción. 
 
332.2 MATERIALES 
Se utilizarán solamente suelos seleccionados. Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en 
la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de 
almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
 
332.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de 
productos de construcción. 
 
332.3.1 EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Los equipos de extendido, humectación y compactación serán los apropiados para 
garantizar la ejecución de la obra de acuerdo con las exigencias de este Pliego, del 
Proyecto y las indicaciones del Ingeniero Director de las Obras. 
 
332.3.2 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO 
En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos se prepararán éstos a 
fin de conseguir su unión con el nuevo relleno. Las operaciones encaminadas a tal 
objeto serán las indicadas en los planos o, en su defecto, por el Ingeniero Director de 
las Obras. 
 
332.3.3 EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN 




Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y 
sensiblemente paralelas a la explanada. El espesor de estas tongadas será lo 
suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo su 
espesor el grado de compactación exigido. Salvo especificación en contra del Ingeniero 
Director de las Obras, el espesor de las tongadas medido después de la compactación 
no será superior a veinte (20) centímetros. 
Los materiales de cada tongada serán de características uniformes y si no lo fueran, se 
conseguirá esta uniformidad mezclándolos convenientemente con los medios 
adecuados. 
 
332.4 CONTROL DE CALIDAD 
Las materias objeto de control en esta unidad de obra serán las siguientes: 




332.5 MEDICIÓN Y ABONO 
Los rellenos localizados se abonarán por metros cúbicos (m³) medidos sobre los planos 
de perfiles transversales. 
  











Artículo 400. Cunetas de hormigón ejecutadas en obra 
 
400.1 DEFINICIÓN Y ALCANCE 
Cuneta de hormigón ejecutada en obra es una zanja longitudinal abierta en el terreno 
junto a la plataforma, con el fin de recibir y canalizar las aguas de lluvia, que se reviste 




El material a emplear será hormigón tipo HM-15, de resistencia característica a 
compresión no menor de veinte (20) Newtons por milímetro cuadrado, debiendo 
cumplir las especificaciones contenidas en este pliego y en la Instrucción de Hormigón 
Estructural EHE-08. 
 
400.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
400.3.1 PREPARACIÓN DEL LECHO DE ASIENTO 
Una vez replanteada la traza de la cuneta, con las referencias topográficas necesarias, 
se procederá a la excavación de la misma, en cualquier tipo de terreno, quedando 
expresamente prohibido el uso de explosivos, nivelándose cuidadosamente su 
pendiente de fondo. 
La excavación se realizará, en lo posible, de aguas abajo hacia aguas arriba y, en 
cualquier caso se mantendrá con nivelación y pendiente tales que no produzca 
retenciones de agua ni encharcamientos. 
 
400.3.2 HORMIGONADO 
Sobre la superficie obtenida se colocará directamente el hormigón. 
La puesta en obra del hormigón se realizará de acuerdo con la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE), el artículo 630, "Obras de hormigón en masa o armado" de este 
Pliego y con las condiciones que exija el Proyecto. 
La superficie vista del hormigón ha de quedar en perfectas condiciones de servicio 
cuidando especialmente la terminación en puntos singulares tales como conexiones 
con otros elementos auxiliares de drenaje. Los cantos vivos de las cunetas deberán 




estar siempre retocados con el terreno o por los elementos de la explanación y/o del 
firme. 
Se observarán las limitaciones de ejecución en tiempo frío o caluroso y de puesta en 
obra del hormigón, contempladas en la Instrucción EHE, así como la cancelación del 
hormigonado en días lluviosos. 
 
400.3.3. JUNTAS 
Las juntas de contracción se ejecutarán, con carácter general, a distancia de dos 
metros (2 m), su espesor será de tres milímetros (3 mm) en el caso de juntas sin sellar 
y de al menos cinco milímetros (5 mm) en las juntas selladas. 
Las juntas de dilatación se ejecutarán en las uniones con las obras de fábrica. Su 
espesor estará comprendido entre quince y veinte (15 y 20) milímetros 
 
400.4 CONTROL DE CALIDAD 
La pendiente del fondo, no podrá variar en más o en menos un dos por mil (+0,2 %) 
 
400.5 MEDICIÓN Y ABONO 
Para cada sección, la cuneta de hormigón ejecutada in situ, se medirá en metros 
lineales (m) realmente ejecutados, medidos sobre el terreno. 
  











Artículo 510. Zahorras 
 
510. 1 DEFINICIÓN Y ALCANCE 
Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, utilizado 
como capa de firme. Se denomina zahorra artificial al constituido por partículas total o 
parcialmente trituradas, en la proporción mínima que se especifique en cada caso. 
Zahorra natural es el material formado básicamente por partículas no trituradas. 
 
510.2 MATERIALES 
Los materiales para la zahorra artificial procederán de la trituración, total o parcial, de 
piedra de cantera o de grava natural. Para la zahorra natural procederán de graveras o 
depósitos naturales, suelos naturales o una mezcla de ambos. 
Los materiales para las capas de zahorra no serán susceptibles de ningún tipo de 
meteorización o de alteración física o química apreciable bajo las condiciones más 
desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en el lugar de empleo. Tampoco 
podrán dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras 
o a otras capas del firme, o contaminar el suelo o corrientes de agua. 
 
510.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
510.3.1 EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, 
de seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la 
ejecución de las obras. 
 
510.3.2 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE QUE VA A RECIBIR LA ZAHORRA 
La zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie 
sobre la que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con 









510.3.3 EXTENSIÓN DE LA ZAHORRA 
Una vez aceptada la superficie de asiento se procederá a la extensión de la zahorra, en 
tongadas de espesor entre diez (10) y treinta (30) centímetros, tomando las 
precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones.  
 
510.3.4 COMPACTACIÓN DE LA ZAHORRA 
Una vez conseguida la humedad más conveniente, se procederá a la compactación de 
la Tongada.  
La compactación se realizará de manera continua y sistemática. Si la extensión de la 
zahorra se realiza por franjas, al compactar una de ellas se ampliará la zona de 
compactación para que incluya al menos quince (15) centímetros de la anterior. 
 
510.4 CONTROL DE CALIDAD 
510.4.1 CONTROL DE PROCEDENCIA DEL MATERIAL 
Antes de iniciar la producción, se reconocerá cada acopio, préstamo o procedencia, 
determinando su aptitud, según el resultado de los ensayos. El reconocimiento se 
realizará de la forma más representativa posible para cada tipo de material: mediante 
la toma de muestras en acopios, o a la salida de la cinta en las instalaciones de 
fabricación, o mediante sondeos, calicatas u otros métodos de toma de muestras. 
 
510.4.2 CONTROL DEL MATERIAL DURANTE LA EJECUCIÓN 
Se examinará la descarga al acopio o en el tajo, desechando los materiales que, a 
simple vista, presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o tamaños superiores 
al máximo aceptado en la fórmula de trabajo. Se acopiarán aparte aquéllos que 
presenten alguna anomalía de aspecto, tal como distinta coloración, segregación, lajas, 
plasticidad, etc. 
 
510.5 MEDICIÓN Y ABONO 
La zahorra artificial se medirá por metros cúbicos (m3), obtenidos de las secciones tipo 
señaladas en los Planos, o en su defecto, ratificadas por el Ingeniero Director de la 
Obra. 
  




Artículo 530. Riegos de imprimación 
 
530.1 DEFINICIÓN Y ALCANCE 
Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre 




530.2.1 LIGANTE HIDROCARBONADO 
La emulsión bituminosa a emplear será ECI, desarrollada en el artículo 213 de este 
pliego, siempre que en el tramo de prueba se muestre su idoneidad y compatibilidad 
con el material granular a imprimar. 
 
530.2.2 ÁRIDO DE COBERTURA 
El árido de cobertura a emplear eventualmente en riegos de imprimación será una 
arena procedente de machaqueo con una granulometría tal que la totalidad del 
material deberá pasar por el tamiz 4 mm de la UNE-EN 933-2. El árido deberá estar 
exento de todo tipo de impurezas. El equivalente de arena del árido, según la UNE-EN 
933-8, deberá ser superior a cuarenta (40). El árido será no plástico, según la UNE 
103104. 
 
530.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, 
de seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la 
ejecución de las obras. 
 
530.3.1 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 
Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de 
imprimación cumple las condiciones especificadas para la unidad de obra 
correspondiente y no se halle reblandecida por un exceso de humedad. 




Inmediatamente antes de proceder a la aplicación del ligante hidrocarbonado, la 
superficie a imprimar se limpiará de polvo, suciedad, barro y materiales sueltos o 
perjudiciales. 
 
530.3.2 APLICACIÓN DEL LIGANTE HIDROCARBONADO 
Cuando la superficie a imprimar mantenga aún cierta humedad, se aplicará el ligante 
hidrocarbonado con la dotación y a la temperatura aprobadas por el Ingeniero Director 
de las Obras. 
 
530.3.3 EXTENSIÓN DEL ÁRIDO DE COBERTURA 
La eventual extensión del árido de cobertura se realizará, por orden del Ingeniero 
Director de las Obras, cuando sea preciso hacer circular vehículos sobre la imprimación 
o donde se observe que, parte de ella, está sin absorber veinticuatro (24) horas 
después de extendido el ligante. 
 
530.3.4 LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 
El riego de imprimación se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente sea 
superior a los diez (10) grados Celsius, y no exista fundado temor de precipitaciones 
atmosféricas. Dicho límite se podrá rebajar por el Ingeniero Director de las Obras a 
cinco (5) grados Celsius, si la temperatura ambiente tiende a aumentar. 
 
530.4 CONTROL DE CALIDAD 
530.4.1 CONTROL DE PROCEDENCIA 
El suministrador del ligante hidrocarbonado deberá proporcionar un certificado de 
calidad, en el que figuren su tipo y denominación así como la garantía de que cumple 
las prescripciones exigidas en el artículo 213 de este pliego. 
 
530.4.2 CONTROL DE EJECUCIÓN 
Se comprobarán la temperatura ambiente, la de la superficie a imprimar y la del 
ligante hidrocarbonado, mediante termómetros colocados lejos de cualquier elemento 
calefactor. 
 




530.5 MEDICIÓN Y ABONO 
El ligante hidrocarbonado empleado en riegos de imprimación se medirá y abonará por 
toneladas (t) realmente empleadas y pesadas en una báscula contrastada, o bien por 
superficie regada multiplicada por la dotación media del lote. 
  




Artículo 542. Mezclas bituminosas en caliente 
 
542.1 DEFINICIÓN Y ALCANCE 
Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de un ligante 
hidrocarbonado, áridos (incluido el polvo mineral) y eventualmente aditivos, de 
manera que todas las partículas del árido queden recubiertas por una película 
homogénea de ligante. Su proceso de fabricación implica calentar el ligante y los áridos 
(excepto el polvo mineral de aportación), y se pone en obra a temperatura muy 
superior a la de ambiente. 
 
542.2 MATERIALES 
La mezcla a utilizar será la siguiente: 
- En capa de rodadura: hormigón bituminoso tipo AC 16 surf B50/70 D. 
- Betún asfáltico de penetración B-50/70.  
 
542.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, 
de seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la 
ejecución de las obras. 
La central de fabricación, los equipos de transporte, extensión y compactación de la 
mezcla serán los adecuados y serán dados por válidos por el Ingeniero Director de las 
Obras. 
 
542.3.1 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE 
Se comprobarán la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que se 
vaya a extender la mezcla bituminosa en caliente. El Ingeniero Director de las Obras 
indicará las medidas encaminadas a restablecer una regularidad superficial aceptable 
y, en su caso, a reparar zonas dañadas. 
Se comprobará que ha transcurrido el plazo de rotura o de cura del riego de 
imprimación o de adherencia, según el caso, no debiendo quedar restos de 
fluidificante, ni de agua en la superficie; asimismo, si ha transcurrido mucho tiempo 




desde su aplicación, se comprobará que su capacidad de unión con la mezcla 
bituminosa no ha disminuido en forma perjudicial; en caso contrario, el Ingeniero 
Director de las Obras podrá ordenar la ejecución de un riego adicional de adherencia. 
 
542.3.2 LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 
Salvo autorización expresa del Ingeniero Director de las Obras, no se permitirá la 
puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente: 
- Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco (5) grados Celsius, 
salvo si el espesor de la capa a extender fuera inferior a cinco (5) centímetros, en cuyo 
caso el límite será de ocho (8) grados Celsius. Con viento intenso, después de heladas, 
o en tableros de estructuras, el Ingeniero Director de las Obras podrá aumentar estos 
límites, a la vista de los resultados de compactación obtenidos. 
- Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas. 
 
542.4 CONTROL DE CALIDAD 
Deberán controlarse la procedencia, recepción, puesta en obra y la calidad final del 
producto colocado. 
 
542.5 MEDICIÓN Y ABONO 
La fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente se abonará por 
toneladas (t), según su tipo. El ligante hidrocarbonado empleado en la fabricación de 
mezclas bituminosas en caliente se abonará por toneladas (t). El polvo mineral de 









Artículo 574. Pavimento autonivelante de poliuretano 
 
574.1 DEFINICION Y ALCANCE 
Se define como pavimento autonivelante de resina de poliuretano a aquel tratamiento 
que permite realizar pavimentos "in situ" con gran variedad de acabados y 
características a medida de los requerimientos, y que fundamenta su formulación en 
los compuestos de buenas cualidades de resistencia mecánica y química. 
 
574.2 MATERIALES 
Todos los productos a utilizar en el sistema serán del mismo fabricante o 
suministrador. 
Los productos se prepararán y aplicarán de acuerdo con las instrucciones del 
suministrador, debiendo estar perfectamente mezcladas y manteniendo consistencia 
uniforme durante la aplicación. 
La cantidad de producto a mezclar dependerá de las condiciones atmosféricas 
reinantes y de la cantidad de producto a aplicar, todo ello según las instrucciones del 
suministrador. Solamente se utilizarán disolventes, espesadores o estabilizadores 
suministrados y recomendados por el fabricante y siempre siguiendo sus instrucciones. 
 
574.3 EJECUCION DE LAS OBRAS 
Para la realización de este pavimento se parte de un soporte de hormigón resistente, 
con sus correspondientes juntas para el control de la retracción, sin aditivos ni lacas de 
postcurado y con un acabado fratasado pulido. El pavimento se aplicará después de 20 
días de curado como mínimo. 
 
Proceso de ejecución: 
 
1) En la fase de hormigonado del tablero, deberá realizarse un fratasado mecánico a 
poro abierto, ya que el soporte debe contar con una planimetría muy precisa por el 
poco espesor de acabado del pavimento. 
 




2) Preparación del soporte mediante fresado mecánico superficial con aspiración 
simultánea de residuos, para eliminar la capa superficial de finos de menor 
consistencia. 
 
3) Tratamiento de impermeabilización del tablero 
 
4) Aplicación de imprimación 
 
5) Capa autonivelante de resina de poliuretano bicomponente 
 
6) Capa de rodadura antideslizante 
 
El pavimento así obtenido es de características antideslizantes y con un espesor de tres 
(3) milímetros. 
 
574.4 CONTROL DE CALIDAD 
Se realizará un control de recepción tendente a la comprobación del material 
suministrado a obra y en él se realizarán ensayos rápidos de identificación y el control 
de las etiquetas identificativas. 
 
574.5 MEDICIÓN Y ABONO 
Esta unidad se medirá por metros cuadrados (m²) realmente ejecutados y la medición 
será la obtenida de los planos y aprobada por la Dirección de Obra. 
 
  











Artículo 600. Acero en armaduras pasivas para hormigón armado 
 
600.1 DEFINICIÓN Y ALCANCE 
Se definen como armaduras pasivas a emplear en hormigón armado al conjunto de 
barras de acero que se colocan en el interior de la masa de hormigón para ayudar a 
éste a resistir los esfuerzos a que está sometido. 
 
600.2 MATERIALES 
Las armaduras estarán formadas por aceros del tipo B-500 S, según lo indicado en el 
artículo 240. 
 
600.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Para la elaboración de la ferralla y colocación de las armaduras pasivas, se seguirán las 
indicaciones contenidas en el artículo 66º de la vigente Instrucción de Hormigón 
Estructural EHE. 
Será preceptivo el empleo de separadores que mantengan las barras principales y los 
estribos con los recubrimientos mínimos indicados en los planos o en su defecto los 
exigidos por la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 
Los anclajes y empalmes se harán conforme a los planos del presente proyecto. En el 
caso de indicarse alguno de ellos se harán conforme a lo establecido en los artículos 
66.5 y 66.6 de la Instrucción EHE. En ningún caso se harán empalmes en la zona de 
tracción. 
 
600.4 CONTROL DE CALIDAD 
No se podrá proceder al hormigonado hasta recibir, por parte del Ingeniero Director de 
las Obras, la aceptación de la colocación de las armaduras. 
 
600.5 MEDICIÓN Y ABONO 
Las armaduras se medirán por kilogramos (Kg) colocados en obra, deducidos de los 
despieces obtenidos de los planos, aplicando para cada tipo de acero los pesos 
teóricos unitarios correspondientes a las longitudes deducidas de los mismos. 
  




Artículo 610. Hormigones 
 
610.1 DEFINICIÓN Y ALCANCE 
Se define como hormigón la mezcla en proporciones adecuadas de cemento, árido 
grueso, árido fino y agua, con o sin la incorporación de aditivos o adiciones, que 
desarrolla sus propiedades por endurecimiento de la pasta de cemento (cemento y 
agua). 
Los hormigones que aquí se definen cumplirán las especificaciones indicadas en la 
vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)", así como las especificaciones 
adicionales contenidas en este artículo. 
 
610.2 MATERIALES 
Los materiales componentes del hormigón cumplirán las prescripciones recogidas en 
los siguientes artículos de este pliego o en su defecto del PG-3/75: 
- Artículo 212, Cementos. 
- Artículo 280, Agua a emplear en morteros y hormigones. 
- Artículo 281, Aditivos a emplear en morteros y hormigones. 
Los áridos, cuya definición será la que figura en la vigente "Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08)", cumplirán todas las especificaciones recogidas en la citada 
Instrucción. 
Los aditivos que en su momento puede aprobar el Ingeniero Director de las Obras con 
motivo de aumentar su trabajabilidad se añadirán sobre el camión hormigonera una 
vez llegado al tajo de obra, garantizándose, al menos, un amasado enérgico durante 
diez minutos. Dichos aditivos serán fundamentalmente superfluidificantes. 
 
610.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 










610.3.1 FABRICACIÓN Y TRANSPORTE DEL HORMIGÓN 
La fabricación y transporte del hormigón se realizará de acuerdo con las indicaciones 
de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la 
sustituya. 
En el caso de hormigonado en tiempo caluroso, se pondrá especial cuidado en que no 
se produzca desecación de las amasadas durante el transporte. 
 
610.3.2 PUESTA EN OBRA 
Como norma general no deberá transcurrir más de una (1) hora entre la fabricación del 
hormigón y su puesta en obra y compactación. Podrá modificarse este plazo si se 
emplean conglomerantes o aditivos especiales, previa autorización del Ingeniero 
Director de las Obras, 
 
610.3.3 COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN 
La compactación del hormigón se realizará de acuerdo con las indicaciones de la 
vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 
 
610.3.4 CURADO DEL HORMIGÓN 
Durante el primer período de endurecimiento, se someterá el hormigón a un proceso 
de curado que se prolongará a lo largo de un plazo que se determinará según el tipo de 
cemento utilizado y las condiciones climatológicas. 
 
610.4 CONTROL DE CALIDAD 
El Contratista comprobará que se cumple lo indicado en la Documentación Técnica, 
especialmente lo referente a dimensiones, así como el tipo de hormigón empleado. En 
cualquier momento el Ingeniero Director podrá comprobar el cumplimiento de todo lo 
prescrito. 
 
610.5 MEDICIÓN Y ABONO 
Los hormigones se medirán por metros cúbicos (m3), de acuerdo con las dimensiones 
teóricas indicadas en los planos.  




Artículo 615. Resinas epoxy 
 
615.1 DEFINICIÓN 
Las resinas epoxi son productos obtenidos a partir del bisfenol A y la epiclorhidrina, 
destinados a coladas, recubrimientos, estratificados, encapsulados, prensados. 
extrusionados, adhesivos y otras aplicaciones de consolidación de materiales. 
615.2 MATERIALES  
Las formulaciones epoxi se presentan en forma de dos componentes básicos: resina y 
endurecedor, a los que pueden incorporarse agentes modificadores tales como 
diluyentes, flexibilizadores, cargas y otros, que tienen por objeto modificar las 
propiedades físicas o químicas de dicha formulación, o abaratarla. 
615.3 TIPO DE FORMULACIÓN 
En cada caso, se estudiará una formulación adecuada a las temperaturas que se 
prevean, tanto la ambiente como la de la superficie en que se realiza la aplicación. 
El tipo de formulación a utilizar deberá ser aprobado previamente por el Director de 
las obras, y sus características deberán ser garantizadas por el fabricante. 
En las utilizaciones en las que el espesor de la capa de resina aplicada sea superior a 
tres milímetros (3 mm), se utilizarán resinas de módulos de elasticidad relativamente 
bajos. 
En el caso de grietas y fisuras, el tipo de formulación a utilizar será función de la 
abertura de la grieta y de su estado activo o estacionario. Las grietas activas se 
inyectarán con resina de curado rápido. 





615.4.1 PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE SUPERFÍCIES 
Antes de proceder a la aplicación de la formulación sobre una superficie, deberán 
eliminarse:  
• La lechada superficial, de aproximadamente un milímetro (1 mm) de espesor, 
formada durante el vibrado del hormigón. 
• Cualquier tipo de grasa o suciedad que pueda hacer, en el momento de la 
aplicación, el papel de un agente de desmoldeo; se Incluyen aquí los agentes de 
curado, que son frecuentemente ácidos grasos o materiales resinosos. 
• Los residuos de sales fundentes utilizadas en tratamientos invernales. 
En las zonas en que sea muy acentuada la presencia de alguno de los contaminantes 
anteriormente descritos, se realizará una limpieza previa, para lo que se utilizarán 
preferentemente medios mecánicos. Cuando esto no sea posible. y previa autorización 
del Director de las Obras, podrán usarse detergentes no iónicos y, en último caso, 
disolventes dorados o naftas de bajo punto de ebullición, tomándose las medidas de 
seguridad oportunas. 
La limpieza definitiva se realizará mediante uno de los procedimientos que se 
enumeran a continuación en orden de efectividad: chorro de arena, abrasión profunda 
o corte, escarificación mecánica y ataque por solución ácida. 
En cualquiera de los tres procedimientos mecánicos indicados, el polvo desprendido 
debe ser totalmente eliminado, para lograr una perfecta adherencia, lo que se hará 
mediante un lavado cuidadoso con chorro de agua seguido de un secado por chorro de 
aire a presión, o mediante succión por vacío. 
En los casos en que no pueda utilizarse ningún medio mecánico, se tratarán los 
sustratos mediante una solución ácida. La aplicación deberá ser hecha por personal 
especializado en su uso y bajo un control muy riguroso por parte del Director. La 
solución ácida se aplicará por igual a toda la superficie a tratar, debiéndose eliminar, 




mediante chorro de agua a presión, el residuo final. Siempre que exista sospecha de 
persistencia de una acidez residual, lo que se comprobará con un trozo de papel 
tornasol húmedo colocado sobre la superficie del hormigón, se efectuará un lavado 
con una solución diluida de amoníaco en agua, seguido de un nuevo tratamiento con 
chorro de agua a presión. 
Los elementos metálicos que van a unirse a hormigones, se tratarán superficialmente 
mediante aplicación de chorro de arena si se trata de eliminar el óxido, o   mediante 
disolventes que no contengan ión cloro si se trata de grasa. Las superficies se tratarán 
inmediatamente antes de la aplicación de la resina, para evitar una nueva oxidación. 
Las superficies de aluminio deberán someterse a un tratamiento adicional, para 
aumentar su mojabilidad, mediante solución de ácido sulfúrico y dicromato de sodio. 
615.4.2 ALMACENAJE Y PREPARACIÓN 
Los componentes de la formulación deberán almacenarse a la temperatura indicada 
por el fabricante, al menos doce horas (12 h) antes de su uso. 
La mezcla se realizará mecánicamente, excepto para cantidades inferiores a un litro (1 
L). El endurecedor se añadirá gradualmente a la resina durante el mezclado. 
Antes de proceder a la mezcla de los componentes, deberá conocerse exactamente el 
período de fluidez, o "pot-life" de la mezcla, período durante el cual puede utilizarse 
una formulación, no debiendo mezclarse cantidades cuya aplicación requiera un 
intervalo de tiempo superior a dicho periodo. En general, no se mezclarán cantidades 
cuya aplicación dure más de una hora (1 h), ni cuyo volumen sea superior a seis litros 
(6 L). No se apurarán excesivamente los envases que contienen la formulación, para 
evitar el empleo de resina o endurecedor mal mezclados que se encuentren en las 
paredes de los mismos. 
615.4.3 APLICACIÓN 
Antes de proceder a la aplicación de la formulación epoxi, se requerirá la aprobación 
del Director. 




Como se indica en el apartado 615.3, la formulación será la adecuada a la temperatura, 
tanto del ambiente como la de la superficie en que se realiza la aplicación. Si las 
temperaturas reales difieren de las previstas, se dispondrán los medios necesarios para 
conseguir estas temperaturas o se detendrá la ejecución de la obra. 
En el caso de aplicación sobre superficies, ésta se efectuará mediante cepillo, brocha 
de pelo corto, espátula de acero o goma, o pistola de extrusionado. Se cuidará que la 
resina moje totalmente los sustratos. Si la formulación contiene gran proporción de 
filler y es, por tanto, muy viscosa, se realizará una imprimación previa mediante la 
misma formulación sin filler, para conseguir un mojado perfecto de las superficies. 
En el caso de inyección de grietas y fisuras, no se aplicarán presiones superiores a siete 
kilopondios por centímetro cuadrado (7 kp/cm2), a fin de evitar daños en la estructura, 
salvo que el Director autorice presiones superiores. 
Las grietas deberán sellarse externamente antes de la inyección, y, en el caso de que 
traspase al otro lado, se sellarán ambos lados. Periódicamente, y con espaciamientos 
del orden de una vez y media la profundidad de la grieta, se deberán dejar unas 
aberturas en la superficie de sellado para permitir a través de ellas la inyección. Los 
tamaños de estas aberturas serán los impuestos por el tipo de equipo a utilizar. 
La inyección deberá comenzar por la abertura más baja, manteniéndose hasta que 
aparezca la resina por la inmediata superior, pasando a inyectar en ese momento 
desde ésta. En el caso de que la cantidad de resina inyectada, sin aparecer por la 
abertura siguiente, sea considerada anormal, se detendrá la inyección estudiando las 
causas y comprobando el estado general de la zona inyectada. 
615.5 MEDICION Y ABONO 
Las formulaciones se medirán y abonarán por kilogramos (kg) realmente colocados en 
obra. 
  




Fibras de carbono (No en PG-3) 
 
DEFINICIÓN Y ALCANCE 
 
Puesto que no existe normativa vigente sobre refuerzos con fibra de carbono se 
detallan aquí las condiciones técnicas que éstos deben cumplir. Adicionalmente se 
deberán respetar todas las condiciones y seguir todas las recomendaciones 
encontradas en el documento Recomendaciones para el diseño de planes de control de 
calidad en ejecución de  refuerzos con fibra de carbono, CC-1 BASF en lo que a fibras se 
refiera. 
 
Se definen como fibras de carbono (o refuerzos de fibras de carbono) los refuerzos con 





Los materiales serán las láminas de fibras de carbono directamente subministradas por 
el fabricante, junto con las resinas propuestas que servirán para sujetar los refuerzos a 
la estructura.  
 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Para la ejecución de las obras se tendrá especial cuidado en los puntos siguientes: 
 
- Los refuerzos estarán en los lugares indicados en la DT, y tendrán las 
dimensiones especificadas en la misma.  
- No habrá bolsas de aire bajo las láminas y estarán adheridas en toda su 
superficie al hormigón.  
- La lámina de refuerzo estará completamente impregnada de resina por la cara 
exterior.  
- No habrá manchas ni goteo de resina en la superficie del hormigón. 
- El soporte donde se aplicará el refuerzo estará limpio, seco, sin grasas, aceites o 
partículas desprendidas.  
- La temperatura del soporte y la temperatura ambiente estarán entre 10ºC y 
30ºC.  
- Se limpiará de polvo con una máquina industrial.  
- Si la superficie a reforzar es irregular o tiene perforaciones, se regularizará 
previamente con un mortero de reparación con capacidad estructural. La 
irregularidad máxima será menor a 5 mm.  




- Se aplicará en primer lugar una capa de resina epoxi de dos componentes, del 
espesor apropiado sobre el soporte, en el lugar donde se haya de practicar el 
refuerzo, se aplicará al elemento de refuerzo otra capa de resina, del mismo 
producto, y se colocará sobre el paramento, presionando hasta que fluya por 
todos los bordes el adhesivo, y no queden bolsas de aire ocluido.  
- Todo el proceso se hará dentro de los tiempos indicados por el fabricante del 
adhesivo, en función de la temperatura ambiente. 
 
Para más detalles consultar el documento adjunto citado en el apartado de definición y 
alcance. 
 
CONTROL DE CALIDAD 
 
El control de calidad vendrá determinado por los procedimientos detallados en el 
documento citado en el apartado de control de calidad 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 






























Artículo 680. Encofrados y moldes 
 
680.1 DEFINICIÓN Y ALCANCE 
Se denominan así a los elementos destinados al moldeo in situ de hormigones. 
 
680.2 MATERIALES 
Los encofrados, así como las uniones de sus distintos elementos, poseerán una 
resistencia y rigidez suficiente para resistir, sin asientos ni deformaciones perjudiciales, 
las cargas fijas, cargas variables y acciones de cualquier naturaleza que puedan 
producirse sobre ellos como consecuencia del proceso de hormigonado y 
especialmente, las debidas a la compactación de la masa. 
El encofrado del tablero de puente se realizará con tabla machihembrada de 
veinticinco (25) milímetros de espesor, de una (1) sola puesta. El acabado será el más 
exigente de todos. 
 
680.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Primeramente se replanteará sobre el terreno, sobre otro elemento de hormigón ya 
construido o sobre los elementos superiores de una cimbra la posición exacta de los 
encofrados. El mismo equipo de topografía comprobará que los encofrados están 
perfectamente posicionados. Antes de proceder a la aprobación de la ubicación de 
cada encofrado habrá de existir al menos un segundo equipo de topografía que 
compruebe que los datos son correctos y que la situación final se corresponde con los 
planos. Las tolerancias en la colocación serán función del tipo de encofrado y del 
elemento de hormigón de que se trate y serán proporcionadas por el Ingeniero  
Director de las Obras. 
Los encofrados de madera se humedecerán para evitar que absorban el agua 
contenida en el hormigón. Por otra parte, se dispondrán las tablas de manera que se 
permita su libre entumecimiento, sin peligro de que se originen esfuerzos o 
deformaciones anormales. 
Al objeto de facilitar la separación de las piezas que constituyen los encofrados, podrá 
hacerse uso de desencofrantes, con las precauciones pertinentes, ya que los mismos, 
fundamentalmente, no deberán contener sustancias perjudiciales para el hormigón. 





680.4 CONTROL DE CALIDAD 
El Ingeniero Director de las Obras podrá inspeccionar visualmente, así como exigir los 
correspondientes certificados de calidad de los materiales. 
 
680.5 MEDICIÓN Y ABONO 
Los encofrados se medirán por metros cuadrados (m²) de superficie en contacto con el 
hormigón, medidos sobre planos. 
  




Artículo 681. Apeos y cimbras 
 
681.1 DEFINICIÓN Y ALCANCE 
Se define como apeos y cimbras los armazones provisionales que sostienen un 




Los materiales constituyentes de los apeos y cimbras son propios de cada sistema y de 
cada fabricante. El Contratista someterá a la aprobación del Ingeniero Director de las 
Obras del sistema elegido. 
Los materiales a emplear en apeos y cimbras serán los adecuados al sistema de 
ejecución previsto para los mismos. El material deberá tener características adecuadas 
para resistir los esfuerzos a los que estará sometido con tensiones de trabajo 
admisibles para el material correspondiente. 
Las cimbras deberán ser capaces de resistir el peso total propio y el del elemento 
completo sustentado, así como otras sobrecargas accidentales que puedan actuar 
sobre ellas. 
 
681.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
La disposición de apeos y cimbras se someterá a la aprobación por escrito del 
Ingeniero Director de las Obras, con indicación de las tensiones transmitidas al 
cimiento y las interferencias producidas por el tráfico. El Contratista deberá presentar 
un proyecto completo de la cimbra utilizada, que contendrá al menos los planos de 
montaje y la justificación de las soluciones adoptadas. 
 
681.4 CONTROL DE CALIDAD 
El Contratista presentará, junto con los planos y cálculos de la cimbra, las calidades de 
los materiales a emplear. A la vista de dicha propuesta, el Ingeniero Director de las 
Obras fijará el plan de control de calidad a aplicar a esta unidad de obra. 
 
 




681.5. MEDICIÓN Y ABONO 
Los apeos de cualquier tipo se considerarán incluidos en el precio correspondiente en 
el metro cuadrado (m2) de encofrado y por tanto no son objeto de abono por 
separado. Las cimbras serán de abono y se medirán por metros cúbicos (m3) 
  




Artículo 690. Impermeabilización de paramentos y tableros 
 
690.1 DEFINICIÓN Y ALCANCE 
Se define como impermeabilización de paramentos la actividad de proteger a los 
paramentos de hormigón de la acción del agua. Los paramentos pueden ser verticales 
como los trasdoses de los muros u horizontales como los tableros de puentes. 
 
690.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
La aplicación se hará sobre una superficie sólida, bien nivelada, limpia y seca. No 
deberá existir ningún resto de grasa, ni de materiales deleznables, como manchas de 
lechada, de mortero, etc. La preparación y limpieza de la superficie se recomienda que 
se haga mediante chorro de arena. Sobre el sustrato limpio y sano, y a todo lo ancho 
del tablero se aplicará una primera capa de poliuretano bicomponente que selle los 
poros de aire del hormigón y que penetre en las fisuras existentes. Transcurridas al 
menos doce horas de la aplicación de la primera capa se procederá a la extensión de 
una segunda y última capa. 
El poliuretano bicomponente se suministra en dos componentes que se mezclan en la 
obra antes de su aplicación. Para conseguir una mezcla homogénea es muy importante 
que se realice un batido con los medios mecánicos adecuados. Se supervisará 
especialmente el acabado de la superficie y debe apreciarse la formación de una 
película continua y homogénea en su espesor. Sobre esta capa se extenderá mediante 
espolvoreo, una capa de arena de sílice de tamaño máximo cinco (5) milímetros y 
mínimo de dos (2) milímetros. Antes de aplicarse la mezcla bituminosa en caliente que 
forma la capa de rodadura habrá de esperarse al menos un plazo de cuarenta y ocho 
(48) horas. 
 
690.4 CONTROL DE CALIDAD 
A la recepción de los materiales en obra se comprobará que se adjunta el certificado 
de calidad del fabricante y que se cumplen las especificaciones prescritas para cada 
tipo de producto. 
 
 




690.5 MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirá por metros cuadrados (m²) de paramento.  




Artículo 692. Apoyos de material elastomérico 
 
692.1 DEFINICION 
Se definen así los aparatos de apoyo constituidos por una placa de material 
elastomérico que permite, con su deformación elástica, traslaciones o giros de los 
elementos estructurales que soportan. 
Los apoyos pueden ser zunchados o sin zunchar, entendiéndose por zunchados 
aquellos que constan de un cierto número de capas de material elastomérico 
separadas por zunchos de chapa de acero que quedan unidos fuertemente al material 
elastomérico durante el proceso de fabricación. 
692.2 MATERIALES 
692.2.1 MATERIAL ELASTOMÉRICO 
El material elastomérico podrá ser caucho natural o sintético. Deberá presentar una 
buena resistencia a la acción de grasas, intemperie, ozono atmosférico, y a las 
temperaturas extremas a que haya de estar sometido. 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definirá la composición y 
características mecánicas del material y, en particular, su dureza, módulo de 
deformación transversal y porcentaje máximo de variación de sus características 
mecánicas, después de someter al material a un proceso definido de envejecimiento 
artificial. 
692.2.2 ZUNCHOS DE ACERO 
Las placa de acero empleadas en los zunchos tendrán un límite elástico de dos cientos 
treinta y cinco megapascales (235MPa ). 
 
 





Los apoyos de material elastomérico se asentarán sobre una capa de mortero de 
cemento designado como M 450, en el Artículo 611, "Morteros de cemento", de al 
menos, un centímetro (1 cm) de espesor, de forma que quede su cara superior 
perfectamente horizontal, salvo que se indique expresamente en los Planos que deban 
quedar con determinada pendiente. Se vigilará que la placa esté libre en toda su 
altura, con objeto de que no quede coartada su libertad de movimiento horizontal. 
692.4 MEDICIÓN Y ABONO 
Los apoyos se abonarán por unidades de cada tipo y dimensiones realmente colocadas 
en obra y contados sobre los Planos. 
  




Artículo 694. Juntas de calzada en tableros de puentes 
 
694.1 DEFINICIÓN Y ALCANCE 
Se definen como juntas de calzada en tableros de puentes a los dispositivos que sirven 
para enlazar los bordes de un tablero o bien un tablero y un estribo, de forma que se 
garanticen los movimientos por variaciones de temperatura, deformaciones reológicas 
y movimientos de respuesta estructural, al tiempo que presente una superficie lo más 
continua posible a la rodadura. 
 
694.2 MATERIALES 
Puesto que las juntas son, en general, objeto de diversas patentes de fabricación, será 
aceptable cualquier fabricante de reconocido prestigio propuesto por el Contratista 
que ofrezca las garantías exigidas por el Ingeniero Director. 
Las juntas de calzada serán metálicas y estarán unidas al tablero y a los estribos 
mediante soldadura de la junta a la armadura de tablero y estribo o a la estructura 
metálica. 
Serán capaces de absorber los movimientos para los que están diseñados cumpliendo 
las siguientes condiciones mínimas: 
- No producirán en el tablero ni en los estribos esfuerzos indeseados. 
- Resistencia para soportar sin roturas y sin excesivo desgaste los efectos de impacto y 
abrasión debidos al tráfico. 
- No producirá, en cualquier situación de trabajo, resaltes o hundimientos que 
provoquen golpeteos molestos al paso de los vehículos. 
- Serán estancas y el fabricante ofrecerá una garantía mínima de diez (10) años en 
cuanto a impermeabilidad de las mismas. 
- Alta resistencia a la fatiga. 
 
694.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
La junta se montará siguiendo especialmente las instrucciones del fabricante en lo 
referente a anclaje en la estructura y separación inicial dispuesta en el momento del 
anclaje en función de la temperatura y estado tensional de la estructura. 
 




694.4 CONTROL DE CALIDAD 
Se exigirá la presentación de un certificado de calidad del fabricante en el que se hará 
constar que la junta cumple las condiciones adecuadas de durabilidad. 
 
694.5 MEDICIÓN Y ABONO 
Las juntas se abonarán por metros (m) de junta colocada  




Artículo 695. Pruebas de carga 
 
695.1 DEFINICIÓN Y ALCANCE 
Se define como prueba de carga al conjunto de operaciones de control, cuya 
realización es preceptiva en puentes y pasarelas antes de su apertura al tráfico, a fin de 
comprobar la adecuada concepción, la estabilidad y el buen comportamiento de la 
obra. 
La prueba de carga de una estructura es un proceso que, mediante la reproducción de 
un estado de carga sobre la misma, pretende obtener datos suficientes de su 
respuesta frente a dicho estado, de forma que pueda deducirse su comportamiento 
frente a las cargas actuantes. 
 
695.3 EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS 
 
695.3.1 TREN DE CARGAS 
En ningún caso las acciones del tren de cargas a utilizar y las solicitaciones a que 
aquéllas den lugar, podrán ser más desfavorables que las del tren de cargas de la 
"Instrucción de Acciones", estimándose como suficiente si tales esfuerzos oscilan entre 
el setenta y el ochenta por ciento (70- 80%) de los máximos producidos por el citado 
tren de la Instrucción. 
La carga de prueba será estática, es decir, una vez colocadas las cargas como luego se 
indicará, se harán las mediciones correspondientes. 
 
695.3.2 MEDICIONES MÍNIMAS A REALIZAR 
En cada tablero y para cada estado de cargas se medirán, al menos, los siguientes 
datos de las secciones indicadas: 
- Sección central: Flecha en sus bordes y punto medio. 
- Secciones de apoyos: Deformaciones verticales. 
 
695.3.3 CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 
Las flechas medidas no podrán ser inferiores en un cuarenta por ciento (40%) ni ser 
superiores en más de un diez por ciento (10 %) a las teóricas. 




La deformación remanente una vez descargado el tablero no podrá ser superior al diez 
por ciento (10 %) de la flecha obtenida 
 
695.3.4 ACTA DE LA PRUEBA 
Se realizará un acta de las pruebas de carga en el que habrá de constar para cada 
hipótesis de carga: 
- Memoria descriptiva, en donde se indique la tipología de la estructura (cimentación, 
pilas, tablero, aparatos de apoyo, etc.), edad de los hormigones, aparatos de medida 
utilizados, ayudas externas al Contratista si las hubiese, dimensiones y pesos del 
camión usado como patrón en el Proyecto, condiciones climatológicas de los días de 
las pruebas, así como todos aquellos datos que el Ingeniero Director estime. 
- Proyecto de la prueba, en donde se incluya el anejo de cálculo y los planos de 
situación de las cargas y de los puntos de medida de flechas y deformaciones. 
 
695.4 MEDICIÓN Y ABONO 
La medición y abono de las pruebas de carga se realizará por unidad (Ud) de estructura 




7.- Señalización, balizamiento y defensas 
 
  




Artículo 700. Marcas viales 
 
700.1 DEFINICIÓN Y ALCANCE 
Se definen como marcas viales aquellas guías ópticas situadas sobre la superficie de la 
calzada, formando líneas o signos, con fines informativos y reguladores del tráfico. 
 
700.2 MATERIALES 
Los materiales empleados en la confección de las marcas viales son los propios de los 
tipos de marcas viales proyectadas, que son termoplásticos de aplicación en caliente 
para las líneas y plásticos de aplicación en frío para el pintado de superficies cebreadas 
e inscripciones. 
El carácter retrorreflectante de la marca vial se conseguirá mediante la incorporación, 




Las características que deberán reunir los materiales serán las especificadas en la 
norma UNE 135 200 Parte 2, para termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos 
de aplicación en frío. 
Así mismo, las microesferas de vidrio de postmezclado a emplear en las marcas viales 
reflexivas cumplirán con las características indicadas en la norma UNE-EN-1423. La 
granulometría y el método de determinación del porcentaje de defectuosas serán los 
indicados en la UNE 135 287. 
Cuando se utilicen microesferas de vidrio de premezclado, será de aplicación la norma 
UNE-EN-1424 previa aprobación de la granulometría de las mismas por el Ingeniero 
Director de las Obras. 
En caso de ser necesarios tratamientos superficiales especiales en las microesferas de 
vidrio para mejorar sus características de flotación y/o adherencia, éstos serán 
determinados de acuerdo con la norma UNE-EN-1423 o mediante el protocolo de 
análisis declarado por su fabricante. 




Además, los materiales utilizados en la aplicación de marcas viales, cumplirán con las 
especificaciones relativas a durabilidad de acuerdo con lo especificado en el "método  
B" de la norma UNE 135 200 Parte 3. 
 
700.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
700.3.1 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APLICACIÓN 
Antes de proceder a la aplicación de la marca vial se realizará una inspección del 
pavimento a fin de comprobar su estado superficial y posibles defectos existentes. 
Cuando sea necesario, se llevará a cabo una limpieza de la superficie para eliminar la 
suciedad u otros elementos contaminantes que pudieran influir negativamente en la 
calidad y durabilidad de la marca vial a aplicar. 
 
700.3.2 PREMARCAJE 
Antes de la aplicación de los materiales que conformen la marca vial, se llevará a cabo 
un cuidadoso replanteo de las obras que garantice la correcta terminación de los 
trabajos. 
 
700.3.3 LIMITACIONES A LA EJECUCIÓN 
La aplicación de una marca vial se efectuará, cuando la temperatura del sustrato 
(pavimento o marca vial antigua) supere al menos en tres grados Celsius (3ºC) al punto 
de rocío. Dicha aplicación, no podrá llevarse a cabo si el pavimento está húmedo o la 
temperatura ambiente no está comprendida entre cinco y cuarenta grados Celsius (5ºC 
a 40ºC), o si la velocidad del viento fuera superior a veinticinco (25) kilómetros por 
hora. 
 
700.4 CONTROL DE CALIDAD 
El control de calidad de las obras de señalización horizontal incluirá la verificación de 
los materiales acopiados, de su aplicación y de las unidades terminadas. 
 
700.5 MEDICIÓN Y ABONO 




Las marcas longitudinales y transversales se medirán por metros lineales (m) 
realmente ejecutados, sin diferenciar si se trata de líneas continuas o discontinuas, 
siempre que se encuentren definidas en los planos o hayan sido expresamente 
aprobadas por el Ingeniero Director de la Obra. 
 
  




Artículo 704. Barreras de seguridad 
 
704.1 DEFINICIÓN 
Se definen como barreras de seguridad los sistemas de contención de vehículos, 
instalados en los márgenes de las carreteras cuya finalidad es proporcionar un cierto 
nivel de contención de un vehículo fuera de control. 
704.2 TIPOS 
Las barreras de seguridad empleadas, se clasifican según el material de que están 
formadas en:  
• Metálicas, formadas por una serie continua de elementos longitudinales 
(vallas), unos soportes (postes) que los mantienen a cierta altura y unos 
elementos intermedios (separadores) que conectan los dos anteriores. 
• Hormigón, formadas por una serie continuada de piezas prismáticas de 
hormigón con un perfil transversal especial. 
704.3 MATERIALES 
La barrera de seguridad podrá fabricarse en cualquier material, siempre que cumpla 
con lo especificado en el presente artículo. 
Si la barrera de seguridad estuviera formada por dos o más piezas, cada una de éstas 
se podrá desmontar, caso de ser necesario, con el fin de proceder a su sustitución. 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará la naturaleza y características, 
de las barreras de seguridad, estableciendo como mínimo el nivel de contención de las 
mismas. 
704.3.1 BARRERAS DE SEGURIDAD METÁLICAS 
Los materiales indicados en este apartado se emplearán para los elementos definidos 
en las UNE 135 121 y UNE 135 122. 




El acero para fabricación de la valía será de las características químicas y mecánicas 
fijadas en la UNE-EN-10025 para el tipo S 235 JR, con un espesor nominal de tres 
milímetros (3 mm) y una tolerancia de más menos una décima de milímetro (0,1 mm).  
El acero estará galvanizado en caliente, conforme a las UNE-EN ISO 1461. Las 
características del zinc utilizado en el galvanizado serán las recogidas en la UNE-EN-
1179, y el espesor y masa mínimos del recubrimiento serán los definidos por la UNE-
EN ISO 1461 para aceros de espesor comprendidos entre tres y seis milímetros (3 y 6 
mm). 
El acero para fabricación de separadores y de elementos finales de barrera, será de las 
mismas características que el utilizado en la valla. 
El acero utilizado en la fabricación de postes y otros accesorios conformados en frío 
serán del tipo S 253 JR según lo especificado en la UNE-EN-10025.  
Si el acero empleado es laminado en caliente, deberá cumplir lo establecido en la UNE-
EN-10025. 
Los elementos de unión (tornillería) deberán cumplir lo indicado en la UNE 135 122. 
Todos los elementos accesorios estarán protegidos contra la corrosión mediante el 
procedimiento de galvanizado en caliente, conforme a la UNE 37 507 en el caso de la 
tornillería y elementos de fijación y en el caso de postes, separadores y otros 
elementos conforme a las normas UNE-EN ISO 1461. 
704.3.2 BARRERAS DE SEGURIDAD DE HORMIGÓN 
Los materiales especificados en este apartado se emplearán para los elementos 
definidos en las UNE 135 111 y UNE 135 112. 
En barreras de hormigón se empleará un material con una resistencia característica 
superior a veinticinco megapascales (25 MPa), de acuerdo con la vigente "Instrucción 
hormigón estructural", o normativa que la sustituya. 




En barreras con encofrado perdido, el hormigón de relleno deberá tener una 
resistencia característica superior a veinte megapascales (20 Mpa). 
En el caso de barreras de hormigón prefabricadas el valor de dicha resistencia 
característica sería de treinta y cinco megapascales (35 MPa). 
Se cumplirá con lo especificado en los siguientes artículos del presente pliego de 
prescripciones técnicas generales:  
• Articulo 202, Cementos. 
• Articulo 281, Aditivos a emplear en hormigones. 
• Articulo 600, Armaduras a emplear en hormigón estructural. 
• Articulo 610, Hormigones. 
• Articulo 630, Obras de hormigón en masa o armado. 
Se podrán utilizar cementos comunes (CEM), definidos en la norma UNE 80 301, de 
clase resistente 32,5 o superior. Asimismo, estos cementos podrán tener, en caso 
necesario, características especiales: resistentes a los sulfatos y/o al agua de mar (UNE 
80 303), o de bajo calor de hidratación (UNE 80 306). 
El árido cumplirá con las prescripciones técnicas indicadas en el artículo 28 de la 
vigente "Instrucción de hormigón estructural", o normativa que la sustituya. Su 
tamaño máximo será de veinte milímetros (20 mm). 
En lugares sometidos a la helada, el hormigón debe presentar un contenido de aire 
ocluido comprendido entre el 4 y el 6 por 100. 
704.4 CARACTERÍSTICAS 
Las características técnicas de los elementos constituyentes de la barreras de 
seguridad serán las especificadas en las UNE 135 111, UNE 135 112, UNE 135 121, UNE 
135 122. 
La garantía de calidad de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad 
será exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 





El Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, antes de transcurridos 
treinta (30) días desde la fecha de firma del "acta de comprobación del replanteo", la 
relación completa de las empresas suministradoras de todos los materiales utilizados 
en la fabricación y de los propios elementos constituyentes de las barreras objeto del 
proyecto así como la marca comercial, o referencia, que dichas empresas dan a esa 
clase y calidad. Las barreras de hormigón "in situ", se ejecutarán preferentemente con 
máquinas de encofrados deslizantes, para lo cual el hormigón deberá contar con la 
consistencia y características adecuadas. 
Esta comunicación deberá ir acompañada del certificado acreditativo del cumplimiento 
de las especificaciones técnicas obligatorias de los materiales y/o del documento 
acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad (704.10). En 
ambos casos se referenciarán las características técnicas evaluadas de acuerdo con lo 
especificado en el apartado 704.3 del presente artículo. 
704.5.1 LIMITACIONES A LA EJECUCIÓN 
Los postes de las barreras de seguridad metálicas indicadas en la norma UNE 135 122, 
se cimentarán por hinca en el terreno, salvo que esta resulte imposible por la dureza 
de aquel, o que su resistencia sea insuficiente. 
En terrenos duros, no aptos para la hinca, el poste se alojará en un taladro de diámetro 
y profundidad adecuados. El poste se ajustará con cuñas y los huecos se rellenarán con 
arena con una capa superior impermeabilizante, y en ningún caso con hormigón. 
Las barreras de seguridad de hormigón se apoyarán sobre una capa de veinte 
centímetros (20 cm) de espesor de hormigón, zahorra artificial o capa estabilizada 
convenientemente compactada y nivelada, de tal forma que garanticen que, una vez 
colocada la barrera, la desnivelación de la superficie superior de la misma, medida en 
la dirección del eje de la carretera, sea inferior a lo especificado en el apartado 704.6.2 
del presente artículo. 




Las barreras de seguridad de hormigón realizadas "in situ" deben curarse mediante el 
empleo de productos filmogenos (artículo 285 del pliego de prescripciones técnicas 
generales). 
704.5.2 REPLANTEO 
Previamente al inicio de la obra, se ¡levará a cabo un cuidadoso replanteo que 
garantice la correcta terminación de los trabajos, acorde con las prescripciones del 
Proyecto. 
704.6 CONTROL DE CALIDAD 
El control de calidad de las barreras de seguridad incluirá la comprobación de los 
elementos constituyentes acopiados, así como de la unidad terminada. 
A la entrega de cada suministro se aportará un albarán con documentación anexa, 
conteniendo, entre otros, los siguientes datos: Nombre y dirección de la empresa 
suministradora; fecha de suministro; identificación de la fábrica que ha producido el 
material; identificación del vehículo que lo transporta; cantidad que se suministra y 
designación de la marca comercial; certificado acreditativo del cumplimiento de las 
especificaciones técnicas obligatorias y/o documento acreditativo del reconocimiento 
de la marca, sello o distintivo de calidad (704.7) de cada suministro. 
Se comprobará la marca o referencia de los elementos constituyentes de las barreras 
de seguridad acopiados, a fin de verificar que se corresponden con la clase y calidad 
comunicada previamente al Director de las Obras, según se especifica en el apartado 
704.5 
El Director de las Obras, además de disponer de la información de los ensayos 
anteriores, podrá, siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la calidad 
de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad que se encuentren 
acopiados. 




704.6.1 BARRERAS DE SEGURIDAD METÁLICAS 
El recubrimiento galvanizado de los elementos constituyentes de la barrera metálica 
deberá ser continuo, razonablemente liso y estará exento de imperfecciones 
claramente apreciables a simple vista que puedan influir sobre la resistencia a la 
corrosión del mismo, tales como ampollas o inclusiones de matas, cenizas o sales de 
flujo. Tampoco será admisible la presencia de terrones, rebabas o acumulaciones de 
zinc que puedan interferir con el empleo específico  del material galvanizado.  
Se admitirá el retoque de los defectos e imperfecciones del recubrimiento y la 
restauración de las zonas que hayan podido quedar sin cubrir durante la galvanización, 
siempre que estas zonas, consideradas individualmente, no tengan una superficie 
superior a los 10 cm2, ni afecten, en su conjunto, a mas del 0,5 por 100 de la superficie 
total del recubrimiento de cada elemento. Los procedimientos de restauración serán 
los especificados en la UNE-EN ISO 1461.  
704.6.2 BARRERAS DE SEGURIDAD DE HORMIGÓN 
El control de la regularidad superficial de la superficie superior de la barrera, medida 
en la dirección del eje de la carretera, se efectuará mediante una regla de tres metros 
(3 m) sobre la totalidad de la obra. No se admitirán desnivelaciones superiores a cinco 
milímetros (5 mm), en más del treinta por ciento (30%) del lote, ni de diez milímetros 
(10 mm) en ningún punto. 
En la barrera prefabricada se tomará un lote constituido por cinco (5) elementos 
cualesquiera, que en el caso de la barrera ejecutada "in situ" serán 30 metros, sobre 
los que se comprobará que:  
• Las barreras no deben presentar rebabas que sean indicio de pérdidas graves 
de lechada, ni más de tres (3) coqueras en una zona de diez decímetros 
cuadrados (10 dm2) de paramento, ni coquera alguna que deje vistas las 
armaduras. 
• No presentarán caras deterioradas en las que el hormigón aparezca deslavado, 
ni señales de discontinuidad en el hormigonado. 




• No se aceptarán barreras con fisuras de más de una décima de milímetro (0,1 
mm) de ancho, o con fisuras de retracción de más de dos centímetros (2 cm) de 
longitud. 
704.7 GARANTÍA 
La garantía mínima de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad que 
no hayan sido objeto de arrancamiento, rotura o deformación por la acción del tráfico, 
fabricados e instalados con carácter permanente según las normas y pliegos de 
prescripciones técnicas aplicables así como conservados regularmente de acuerdo con 
las instrucciones facilitadas por el fabricante, será de tres (3) años contabilizados desde 
la fecha de su fabricación y de dos (2) años y seis (6) meses desde la fecha de su 
instalación. 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá fijar períodos de garantía 
mínimos de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad superiores a los 
especificados en el presente apartado, dependiendo de la ubicación de las barreras, de 
su naturaleza, etc. 
El Director de las Obras podrá prohibir la instalación de elementos constituyentes de 
barreras de seguridad con períodos de tiempo entre su fabricación e instalación 
inferiores a seis (6) meses, cuando las condiciones de almacenamiento y conservación 
no hayan sido adecuadas. En cualquier caso no se instalarán elementos constituyentes 
de barreras de seguridad cuyo período de tiempo, comprendido entre su fabricación e 
instalación supere los seis (6) meses, independientemente de las condiciones de 
almacenamiento. 
El suministrador, a través del Contratista, facilitará al Director de las Obras las 
instrucciones a las que se refiere el presente apartado del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para la conservación de los elementos constituyentes de las 
barreras de seguridad instalados. 




704.8 SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
Antes de iniciarse la instalación de los elementos constituyentes de las barreras de 
seguridad, el Contratista someterá a la aprobación del Director de las Obras, los 
sistemas de señalización para protección del tráfico, personal, materiales y maquinaria 
durante el período de ejecución de las mismas. 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecerá las medidas de seguridad 
y señalización a utilizar durante la ejecución de las obras, de acuerdo con toda la 
legislación que en materia laboral y ambiental esté vigente. 
704.9 MEDICIÓN Y ABONO 
Las barreras de seguridad se abonarán por metros lineales (m) realmente colocados en 
obra, incluyendo en el precio cualquier elemento necesario para su colocación y 
puesta en obra. 
Los abatimientos inicial y final de los extremos de las barreras se abonarán por 
unidades (ud) realmente colocadas en obra, incluyendo en el precio cualquier 













Barcelona, invierno de 2012-2013 
El ingeniero autor del proyecto, 
 
Marc Esquius i Berengueras 














































































Proyecto RAR Puente Andarax
MEDICIONES Fecha: 15/12/12 Pág.: 1
Obra 01 PRESUPUESTO 1
Capítulo 10  DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
1 G2143301 m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor
MEDICIÓN DIRECTA 65,500
2 G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions
MEDICIÓN DIRECTA 10,000
3 F2194XG2 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió
MEDICIÓN DIRECTA 2.433,000
4 G2144301 m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor
MEDICIÓN DIRECTA 82,000
Obra 01 PRESUPUESTO 1
Capítulo 20  ACONDICIONAMIENTO ZONA SUPERIOR PUENTE
1 K45RU500 m2 Neteja de superficies de formigó amb raig de sorra de silice de granulomètria  1-2 mm
MEDICIÓN DIRECTA 1.015,250
2 G4DCBD02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, per a una alçària de com a màxim 5 m, amb tauler de
fusta de pi per a deixar el formigó vist
MEDICIÓN DIRECTA 917,000
3 G45C18H4 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba
MEDICIÓN DIRECTA 337,000
4 G75150M1 m2 Membrana de gruix 1,2 mm, d'una làmina de PVC flexible resistent a la intempèrie, sense armadura, fixada al
suport amb adhesiu de formulació específica
MEDICIÓN DIRECTA 1.064,000
5 GBA1U321 m Pintat de banda d'ample sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de
vidre, incluent-hi el premarcat
MEDICIÓN DIRECTA 655,000
6 GB2C4000 m Barrera rígida en forma de mitja campana de cares rectes, tipus New Jersey, elaborada ´´in situ´´
MEDICIÓN DIRECTA 327,500
7 GB151AEE m Barana d'acer inoxidable austenític de designació AISI 304, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100
cm i brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter
Euro
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MEDICIÓN DIRECTA 327,500
8 GD571310 m Cuneta profunda triangular, de 1,50 m d'amplada i 0,33 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
MEDICIÓN DIRECTA 20,000
9 37212615 m Junt de dilatació amb formació de caixetí, arrencada de paviment flexible de tauler de 6 cm de fondària i 30 cm
d'amplària, repicat del fons amb mitjans mecànics, base anivellament i transició de morter de resines epoxi i
acabat de junt amb peça de neoprè armat amb membrana flexible de 50 mm de recorregut
MEDICIÓN DIRECTA 6,000
10 G4BC3201 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, de diàmetre superior a 16 mm per a
l'armadura de lloses
MEDICIÓN DIRECTA 185.171,000
11 G4BG3101 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, de diàmetre fins a 16 mm, per a l'armadura
de reforç en zones localitzades
MEDICIÓN DIRECTA 1.975,000
12 39415111 m2 Ferm semiflexible per a trànsit pesat T31 format per paviment de mescla bituminosa en calent amb capa de
rodadura discontínua, amb base de tot-u artificial, sobre esplanada E1, secció del ferm 3111 segons la Instrucció
de Carreteres 6,1-IC
MEDICIÓN DIRECTA 1.064,000
Obra 01 PRESUPUESTO 1
Capítulo 30  REPARACIÓN ESTRUCTURA DE HORMIGÓN
1 K878227R m2 Preparació de superfície de formigó amb raig de sorra seca i eliminació d'escames i òxids amb aplicació d'una
dissolució àcida, rentat posterior amb aigua i neteja amb tricloroetilè per a dissolució d'olis i greixos
MEDICIÓN DIRECTA 3.044,000
2 K45RU510 m2 Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions, escantellades, erosions o zones amb
desprendiments en paraments de formigó, amb morter tixotròpic de dos components de ciment, resines
sintètiques, fum de sílice i reforçat amb fibres, inclòs sanejat manual, repicat mecànic de 3 cm, amb aplicació de
pont d'unió i passivat d'armadures
MEDICIÓN DIRECTA 1.859,000
3 K4GRU015 m2 Segellat de fissures i esquerdes amb injecció de morter de calç 1:4, elaborat a l'obra en formigonera de 165 l
MEDICIÓN DIRECTA 1.859,000
4 E8B2U001 m2 Pintat de superfícies de formigó vist, amb pintura anticarbonatació, monocomponent, a base de resines
acríliques en dispersió aquosa, aplicada a dues mans
MEDICIÓN DIRECTA 1.859,000
5 G4ZB1401 dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat de més de 6 dm3 de volum, col.locat. Canvi dels
recolzaments antics.
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MEDICIÓN DIRECTA 16,000
6 K4S5U008 m Reforç d'estructures amb làmines de resines epoxi amb fibres de carboni de 50 mm d'amplària, adherides amb
adhesiu epoxi de dos components per a ús estructural
MEDICIÓN DIRECTA 2.500,000
7 K00000000 ud Prova de càrrega
MEDICIÓN DIRECTA 0,000
Obra 01 PRESUPUESTO 1
Capítulo 40  REPARACIÓN PARAMENTOS MAMPOSTERIA
1 K4GR2531 m Reparació de fissures en obra de fàbrica en pilastra de paret feta amb pedra, previ repicat i sanejament dels
elements soltos, segellat amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, càrrega manual de runa sobre contenidor
MEDICIÓN DIRECTA 376,000
2 K4GR1131 m Reparació d'esquerda en pilastra de paret d'obra de pedra amb repicat i sanejament previ de la zona afectada,
col·locació de grapes amb acer en barres corrugades B500S de diàmetre 6 mm, separades cada 30 cm, reblert
amb morter sintètic de resines epoxi, càrrega manual de runa sobre contenidor
MEDICIÓN DIRECTA 63,000
3 G7811100 m2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1
MEDICIÓN DIRECTA 638,000
Obra 01 PRESUPUESTO 1
Capítulo 50  TRAMOS DE ACCESO
1 F9J13K40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa aniònica EAR-1, amb dotació 1 kg/m2
MEDICIÓN DIRECTA 1.260,000
2 F9J12P40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa aniònica EAI, amb dotació 1 kg/m2
MEDICIÓN DIRECTA 1.260,000
3 EB2A1001 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques AASHO, per a barreres
de seguretat, col.locat sobre suport
MEDICIÓN DIRECTA 420,000
4 EBA1G130 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura no reflectora, amb mitjans manuals
MEDICIÓN DIRECTA 630,000
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6 EBB12121 u Placa amb pintura no reflectora, triangular, de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament
MEDICIÓN DIRECTA 4,000
7 GD571310 m Cuneta profunda triangular, de 1,50 m d'amplada i 0,33 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
MEDICIÓN DIRECTA 420,000
8 39415111 m2 Ferm semiflexible per a trànsit pesat T31 format per paviment de mescla bituminosa en calent amb capa de
rodadura discontínua, amb base de tot-u artificial, sobre esplanada E1, secció del ferm 3111 segons la Instrucció
de Carreteres 6,1-IC
MEDICIÓN DIRECTA 1.260,000
9 F91A1310 m3 Estabilització d'esplanada ´´in situ´´, per a l'obtenció de S-EST3, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 N
MEDICIÓN DIRECTA 441,000
Obra 01 PRESUPUESTO 1
Capítulo 60  ILUMINACIÓN
1 GHN42381 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió baixa


















JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 15/12/12 Pàg.: 1
MA D'OBRA
A0121000 h Oficial 1a 13,58000 €
A0122000 h Oficial 1a paleta 13,58000 €
A0123000 h Oficial 1a encofrador 13,58000 €
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 13,58000 €
A0125000 h Oficial 1a soldador 13,80000 €
A0127000 h Oficial 1a col.locador 13,58000 €
A012D000 h Oficial 1a pintor 13,58000 €
A012F000 h Oficial 1a manyà 13,79000 €
A012H000 h Oficial 1a electricista 16,67000 €
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 13,58000 €
A0133000 h Ajudant encofrador 13,45000 €
A0134000 h Ajudant ferrallista 13,45000 €
A0137000 h Ajudant col.locador 13,45000 €
A013D000 h Ajudant pintor 13,45000 €
A013F000 h Ajudant manyà 13,51000 €
A013H000 h Ajudant electricista 15,94000 €
A0140000 h Manobre 12,88000 €
A0150000 h Manobre especialista 13,20000 €
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MAQUINÀRIA
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 13,87000 €
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 57,13000 €
C1311110 h Pala carregadora petita sobre pneumàtics, de 67 kW 38,63000 €
C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW 46,80000 €
C13112A0 h Pala carregadora sobre erugues, de 212 kW amb escarificadora 69,21000 €
C1315010 h Retroexcavadora petita 35,97000 €
C1331100 h Motoanivelladora petita 48,20000 €
C1331200 h Motoanivelladora mitjana 62,96000 €
C13350A0 h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 59,14000 €
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 56,07000 €
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 36,07000 €
C1503500 h Camió grua de 5 t 41,00000 €
C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 131,05000 €
C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 23,76000 €
C1705600 h Formigonera de 165 l 1,46000 €
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 45,22000 €
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 50,35000 €
C170E000 h Escombradora autopropulsada 41,20000 €
C170H000 h Màquina tallajunts 8,78000 €
C1B0J000 h Maquinària per a formació de barrera rígida tipus New Jersey 126,14000 €
C1B0UV10 h Màquina per a pintar marcas vials, amb pintura termoplàstica 36,35000 €
C1B0UV20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica 33,04000 €
C200F000 h Màquina taladradora 2,78000 €
C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 6,35000 €
C200V000 h Equip d'injecció manual de resines 1,59000 €
CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 7,14000 €
CZ121410 h Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar de pressió 13,79000 €
CZ171000 h Equip de raig de sorra 3,47000 €
P00001 1 Equip prova de càrrega 731,65000 €
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MATERIALS
B0111000 m3 Aigua 0,87000 €
B0111100 l Aigua desionitzada no polaritzada 0,16000 €
B0173000 l Dissolvent desengreixant de tricloretilè 7,70000 €
B0175100 l Dissolució d'amoniac NH4 al 95 % 3,98000 €
B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 16,58000 €
B0314500 t Sorra de sílice, de 0 a 3,5 mm 170,29000 €
B0372000 m3 Tot-u artificial 20,48000 €
B0512301 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,69000 €
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 79,27000 €
B0532310 kg Calç aèria CL 90 0,08000 €
B0551120 kg Emulsió bituminosa aniònica tipus EAR-1 0,25000 €
B0551A00 kg Emulsió bituminosa aniònica tipus EAI 0,38000 €
B0552420 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1 0,31000 €
B0552B00 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECI 0,45000 €
B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
49,03000 €
B0652050 m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa
55,71000 €
B0710180 t Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, segons norma UNE-EN 998-2 36,04000 €
B0714000 kg Morter sintètic de resines epoxi 2,96000 €
B0715100 kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, tixotròpic i de retracció controlada per a
reparació
1,19000 €
B0717000 kg Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a imprimació anticorrosiva i pont d'unió 3,97000 €
B0906000 kg Adhesiu de PVC 3,67000 €
B0907000 kg Adhesiu de resines epoxi 3,38000 €
B0907100 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components per a ús estructural 10,99000 €
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,88000 €
B0A31000 kg Clau acer 1,00000 €
B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 3,41000 €
B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,56000 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,38000 €
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 183,07000 €
B0D629A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 17,17000 €
B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 2,18000 €
B0DZA000 l Desencofrant 1,94000 €
B4PZC400 dm3 Neoprè armat per a recolzaments, de volum més de 6 dm3 11,85000 €
B4SS1500 m Làmina de resina epoxi reforçada amb fibres de carboni de 50 mm d'amplària i 1,2 mm de guix 27,24000 €
B7421C00 m2 Làmina de PVC flexible resistent a la intempèrie de gruix 1,2 mm i sense armadura 3,84000 €
B7J19VX2 m Perfil de neoprè armat amb membrana flexible per a un recorregut màxim de 50 mm per a junt de
dilatació exterior
131,50000 €
B89ZU001 kg Pintura anticarbonatació, monocomponent, a base de resines acríliques en dispersió aquosa 14,96000 €
B8ZB2000 kg Pintura no reflectora per a senyalització 4,60000 €
B9H19210 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-25 amb granulat calcari i betum
asfàltic de penetració
49,86000 €
B9H1E210 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició grossa G-25 amb granulat calcari i betum
asfàltic de penetració
47,28000 €
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MATERIALS
B9H33110 t Mescla bituminosa discontínua en calent de composició M-10 amb granulat granític i betum asfàltic
de penetració
54,86000 €
BB151AE0 m Barana d'acer inoxidable austenític de designació AISI 304, amb passamà, travesser inferior,
muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària
193,26000 €
BBM11201 u Placa triangular, de 90 cm amb pintura no reflectora 49,59000 €
BBM12602 u Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 38,82000 €
BBM1M000 kg Microesferes de vidre 3,29000 €
BBM2AA00 m Barrera de seguretat flexible d'acer galvanitzat, formada per perfil longitudinal, de secció en doble
ona amb característiques AASHO
14,24000 €
BBMZP010 m Part proporcional d'elements de fixació, per a barreres de seguretat 4,74000 €
BHN42380 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a
pressió baixa de 55 W, de preu alt, tancada amb allotjament per a equip
200,59000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS
D0705A21 m3 Morter de calç i sorra de pedra granítica amb 380
kg/m3 de calç aèria CL 90, amb una proporció en
volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
Rend.: 1,000 70,13000 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 13,20000 = 13,20000
Subtotal: 13,20000 13,20000
Maquinària
C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,46000 = 1,02200
Subtotal: 1,02200 1,02200
Materials
B0532310 kg Calç aèria CL 90 380,000      x 0,08000 = 30,40000
B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,520      x 16,58000 = 25,20160
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 0,87000 = 0,17400
Subtotal: 55,77560 55,77560
Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 13,20000 = 0,13200
Subtotal: 0,13200 0,13200
COST DIRECTE 70,12960
COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,12960
D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
Rend.: 1,000 88,45000 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 13,20000 = 13,86000
Subtotal: 13,86000 13,86000
Maquinària
C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,46000 = 1,05850
Subtotal: 1,05850 1,05850
Materials
B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,530      x 16,58000 = 25,36740
B0532310 kg Calç aèria CL 90 400,000      x 0,08000 = 32,00000
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 0,87000 = 0,17400
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,200      x 79,27000 = 15,85400
Subtotal: 73,39540 73,39540
Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 13,86000 = 0,13860
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COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,45250
D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500
N/mm2
Ancoratge amb resina tipus HILTI RE-500
Rend.: 1,000 0,80000 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,007 /R x 13,45000 = 0,09415
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,008 /R x 13,58000 = 0,10864
Subtotal: 0,20279 0,20279
Materials
B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2
1,050      x 0,56000 = 0,58800
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 0,88000 = 0,00898
Subtotal: 0,59698 0,59698
Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 0,20300 = 0,00203
Subtotal: 0,00203 0,00203
COST DIRECTE 0,80180
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,80180
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PARTIDES D'OBRA
P-1 37212615 m Junt de dilatació amb formació de caixetí, arrencada
de paviment flexible de tauler de 6 cm de fondària i 30
cm d'amplària, repicat del fons amb mitjans mecànics,
base anivellament i transició de morter de resines
epoxi i acabat de junt amb peça de neoprè armat amb
membrana flexible de 50 mm de recorregut
Rend.: 1,000 271,12 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Partides d'obra
G7J11S02 m Formació de caixetí per a junt de dilatació, amb
arrencada de paviment flexible de tauler i repicat del
fons amb mitjans mecànics
1,000      x 10,49767 = 10,49767
G9Z65520 m Acabat de junt de dilatació de paviment sobre
estructura, amb perfil format amb material neoprè
armat amb membrana flexible, de 50 mm de
recorregut com a màxim, col.locat amb adhesiu i
fixacions mecàniques
1,000      x 167,87116 = 167,87116
G9ZZ1100 l Base d'anivellament i transició, amb morter de resines
epoxi, col.locat manualment
12,900      x 6,00057 = 77,40735
Subtotal: 255,77618 255,77618
COST DIRECTE 255,77618
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 15,34657
COST EXECUCIÓ MATERIAL 271,12275
P-2 39415111 m2 Ferm semiflexible per a trànsit pesat T31 format per
paviment de mescla bituminosa en calent amb capa
de rodadura discontínua, amb base de tot-u artificial,
sobre esplanada E1, secció del ferm 3111 segons la
Instrucció de Carreteres 6,1-IC
Rend.: 1,000 38,22 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Partides d'obra
G9H33110 m2 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent
de composició M-10 amb granulat granític i betum
asfàltic de penetració, per a una capa de trànsit de 3
cm de gruix
1,000      x 3,94739 = 3,94739
G9J12N00 t Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
ECI
0,0012      x 495,53514 = 0,59464
G9H19214 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de
composició semidensa S-25 amb granulat calcari i
betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al
98 % de l'assaig marshall
0,138      x 52,44777 = 7,23779
G931201J m3 Base de tot-u artificial col·locada amb
motoanivelladora i piconatge del material al 98% del
PM
0,400      x 27,77946 = 11,11178
G9H1E214 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de
composició grossa G-25 amb granulat calcari i betum
asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 %
de l'assaig marshall
0,253      x 49,86777 = 12,61655
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PARTIDES D'OBRA
G9J13R00 t Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
ECR-1
0,0015      x 367,89514 = 0,55184
Subtotal: 36,05999 36,05999
COST DIRECTE 36,05999
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 2,16360
COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,22359
P-3 E8B2U001 m2 Pintat de superfícies de formigó vist, amb pintura
anticarbonatació, monocomponent, a base de resines
acríliques en dispersió aquosa, aplicada a dues mans
Rend.: 1,000 15,74 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013D000 h Ajudant pintor 0,390 /R x 13,45000 = 5,24550
A012D000 h Oficial 1a pintor 0,040 /R x 13,58000 = 0,54320
Subtotal: 5,78870 5,78870
Materials
B89ZU001 kg Pintura anticarbonatació, monocomponent, a base de
resines acríliques en dispersió aquosa
0,600      x 14,96000 = 8,97600
Subtotal: 8,97600 8,97600
Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 5,78867 = 0,08683
Subtotal: 0,08683 0,08683
COST DIRECTE 14,85153
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,89109
COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,74262
P-4 EB2A1001 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció
de doble ona amb característiques AASHO, per a
barreres de seguretat, col.locat sobre suport
Rend.: 1,000 17,76 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,090 /R x 12,88000 = 1,15920
A0121000 h Oficial 1a 0,011 /R x 13,58000 = 0,14938
Subtotal: 1,30858 1,30858
Materials
BBMZP010 m Part proporcional d'elements de fixació, per a barreres
de seguretat
0,250      x 4,74000 = 1,18500
BBM2AA00 m Barrera de seguretat flexible d'acer galvanitzat,
formada per perfil longitudinal, de secció en doble ona
amb característiques AASHO
1,000      x 14,24000 = 14,24000
Subtotal: 15,42500 15,42500
Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 1,30867 = 0,01963
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GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 1,00519
COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,75840
P-5 EBA1G130 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm,
amb pintura no reflectora, amb mitjans manuals
Rend.: 1,000 1,95 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,060 /R x 12,88000 = 0,77280
A0121000 h Oficial 1a 0,060 /R x 13,58000 = 0,81480
Subtotal: 1,58760 1,58760
Materials
B8ZB2000 kg Pintura no reflectora per a senyalització 0,050      x 4,60000 = 0,23000
Subtotal: 0,23000 0,23000
Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 1,58733 = 0,02381
Subtotal: 0,02381 0,02381
COST DIRECTE 1,84141
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,11048
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,95189
P-6 EBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament
Rend.: 1,000 52,24 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,800 /R x 12,88000 = 10,30400
Subtotal: 10,30400 10,30400
Materials
BBM12602 u Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat
1,000      x 38,82000 = 38,82000
Subtotal: 38,82000 38,82000
Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 10,30400 = 0,15456
Subtotal: 0,15456 0,15456
COST DIRECTE 49,27856
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 2,95671
COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,23527
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PARTIDES D'OBRA
P-7 EBB12121 u Placa amb pintura no reflectora, triangular, de 90 cm
de costat, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament
Rend.: 1,000 63,65 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,800 /R x 12,88000 = 10,30400
Subtotal: 10,30400 10,30400
Materials
BBM11201 u Placa triangular, de 90 cm amb pintura no reflectora 1,000      x 49,59000 = 49,59000
Subtotal: 49,59000 49,59000
Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 10,30400 = 0,15456
Subtotal: 0,15456 0,15456
COST DIRECTE 60,04856
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 3,60291
COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,65147
P-8 ESS ud Estudi de Seguretat i Salut Rend.: 1,000 18.148,93 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Altres
ESS00001 1 Estudi de Seguretat i Salut 1,000      x 17.121,6300 = 17.121,63000
Subtotal: 17.121,63000 17.121,63000
COST DIRECTE 17.121,63000
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 1.027,29780
COST EXECUCIÓ MATERIAL 18.148,92780
P-9 F2194XG2 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió
Rend.: 1,000 0,77 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,024 /R x 13,20000 = 0,31680
Subtotal: 0,31680 0,31680
Maquinària
C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW
0,005 /R x 46,80000 = 0,23400
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,012 /R x 13,87000 = 0,16644
Subtotal: 0,40044 0,40044
Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,31667 = 0,00475
Subtotal: 0,00475 0,00475
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PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 0,72199
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,04332
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,76531
P-10 F91A1310 m3 Estabilització d'esplanada ´´in situ´´, per a l'obtenció
de S-EST3, amb ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L 32,5 N
Rend.: 1,000 20,55 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,080 /R x 12,88000 = 1,03040
Subtotal: 1,03040 1,03040
Maquinària
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,030 /R x 56,07000 = 1,68210
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,015 /R x 48,20000 = 0,72300
C13112A0 h Pala carregadora sobre erugues, de 212 kW amb
escarificadora
0,120 /R x 69,21000 = 8,30520
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,035 /R x 36,07000 = 1,26245
Subtotal: 11,97275 11,97275
Materials
B0512301 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,061      x 103,69000 = 6,32509
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 0,87000 = 0,04350
Subtotal: 6,36859 6,36859
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01546
COST DIRECTE 19,38720
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 1,16323
COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,55043
P-11 F9J12P40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa aniònica
EAI, amb dotació 1 kg/m2
Rend.: 1,000 0,52 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,003 /R x 13,20000 = 0,03960
Subtotal: 0,03960 0,03960
Maquinària
C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,003 /R x 23,76000 = 0,07128
Subtotal: 0,07128 0,07128
Materials
B0551A00 kg Emulsió bituminosa aniònica tipus EAI 1,000      x 0,38000 = 0,38000
Subtotal: 0,38000 0,38000
Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,03933 = 0,00059
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GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,02949
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,52096
P-12 F9J13K40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa aniònica
EAR-1, amb dotació 1 kg/m2
Rend.: 1,000 0,38 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,003 /R x 13,20000 = 0,03960
Subtotal: 0,03960 0,03960
Maquinària
C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,003 /R x 23,76000 = 0,07128
Subtotal: 0,07128 0,07128
Materials
B0551120 kg Emulsió bituminosa aniònica tipus EAR-1 1,000      x 0,25000 = 0,25000
Subtotal: 0,25000 0,25000
Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,03933 = 0,00059
Subtotal: 0,00059 0,00059
COST DIRECTE 0,36147
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,02169
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,38316
P-13 G2143301 m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb
mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor
Rend.: 1,000 19,61 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,440 /R x 13,20000 = 5,80800
A0140000 h Manobre 0,400 /R x 12,88000 = 5,15200
Subtotal: 10,96000 10,96000
Maquinària
C1311110 h Pala carregadora petita sobre pneumàtics, de 67 kW 0,112 /R x 38,63000 = 4,32656
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,220 /R x 13,87000 = 3,05140
Subtotal: 7,37796 7,37796
Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 10,96000 = 0,16440
Subtotal: 0,16440 0,16440
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PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 18,50236
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 1,11014
COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,61250
P-14 G2144301 m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans
mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor
Rend.: 1,000 34,28 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0125000 h Oficial 1a soldador 0,400 /R x 13,80000 = 5,52000
A0150000 h Manobre especialista 0,720 /R x 13,20000 = 9,50400
A0140000 h Manobre 0,400 /R x 12,88000 = 5,15200
Subtotal: 20,17600 20,17600
Maquinària
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,360 /R x 13,87000 = 4,99320
C1311110 h Pala carregadora petita sobre pneumàtics, de 67 kW 0,112 /R x 38,63000 = 4,32656
C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,400 /R x 6,35000 = 2,54000
Subtotal: 11,85976 11,85976
Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 20,17600 = 0,30264
Subtotal: 0,30264 0,30264
COST DIRECTE 32,33840
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 1,94030
COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,27870
P-15 G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical
de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions
Rend.: 1,000 24,09 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,500 /R x 13,20000 = 6,60000
A0121000 h Oficial 1a 0,350 /R x 13,58000 = 4,75300
Subtotal: 11,35300 11,35300
Maquinària
C1503500 h Camió grua de 5 t 0,067 /R x 41,00000 = 2,74700
C1315010 h Retroexcavadora petita 0,067 /R x 35,97000 = 2,40999
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,067 /R x 57,13000 = 3,82771
C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,350 /R x 6,35000 = 2,22250
Subtotal: 11,20720 11,20720
Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 11,35333 = 0,17030
Subtotal: 0,17030 0,17030
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COST DIRECTE 22,73050
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 1,36383
COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,09433
P-16 G45C18H4 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba
Rend.: 1,000 82,77 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,320 /R x 12,88000 = 4,12160
Subtotal: 4,12160 4,12160
Maquinària
C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,130 /R x 131,05000 = 17,03650
Subtotal: 17,03650 17,03650
Materials
B0652050 m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa
1,020      x 55,71000 = 56,82420
Subtotal: 56,82420 56,82420
Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 4,12160 = 0,10304
Subtotal: 0,10304 0,10304
COST DIRECTE 78,08534
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 4,68512
COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,77046
P-17 G4BC3201 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2, de diàmetre superior a 16 mm per a
l'armadura de lloses
Rend.: 1,000 1,15 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,009 /R x 13,45000 = 0,12105
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,011 /R x 13,58000 = 0,14938
Subtotal: 0,27043 0,27043
Materials
D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500
N/mm2
Ancoratge amb resina tipus HILTI RE-500
1,000      x 0,80180 = 0,80180
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,012      x 0,88000 = 0,01056
Subtotal: 0,81236 0,81236
Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,27067 = 0,00406
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GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,06521
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,15206
P-18 G4BG3101 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2, de diàmetre fins a 16 mm, per a
l'armadura de reforç en zones localitzades
Rend.: 1,000 17,87 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,100 /R x 13,45000 = 1,34500
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,100 /R x 13,58000 = 1,35800
Subtotal: 2,70300 2,70300
Maquinària
CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 1,000 /R x 7,14000 = 7,14000
C200F000 h Màquina taladradora 1,000 /R x 2,78000 = 2,78000
Subtotal: 9,92000 9,92000
Materials
D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500
N/mm2
Ancoratge amb resina tipus HILTI RE-500
1,000      x 0,80180 = 0,80180
B0907000 kg Adhesiu de resines epoxi 1,000      x 3,38000 = 3,38000
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,015      x 0,88000 = 0,01320
Subtotal: 4,19500 4,19500
Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 2,70333 = 0,04055
Subtotal: 0,04055 0,04055
COST DIRECTE 16,85855
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 1,01151
COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,87006
P-19 G4DCBD02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses
inclinades, per a una alçària de com a màxim 5 m,
amb tauler de fusta de pi per a deixar el formigó vist
Rend.: 1,000 36,24 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0133000 h Ajudant encofrador 1,035 /R x 13,45000 = 13,92075
A0123000 h Oficial 1a encofrador 1,139 /R x 13,58000 = 15,46762
Subtotal: 29,38837 29,38837
Materials
B0D629A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos
0,0151      x 17,17000 = 0,25927
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B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0038      x 183,07000 = 0,69567
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,2991      x 0,38000 = 0,49366
B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 5 usos
1,100      x 2,18000 = 2,39800
B0DZA000 l Desencofrant 0,060      x 1,94000 = 0,11640
B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,00000 = 0,10070
Subtotal: 4,06370 4,06370
Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 29,38840 = 0,73471
Subtotal: 0,73471 0,73471
COST DIRECTE 34,18678
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 2,05121
COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,23799
P-20 G4ZB1401 dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat
de més de 6 dm3 de volum, col.locat. Canvi dels
recolzaments antics.
Rend.: 1,000 1.139,28 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 12,88000 = 25,76000
A0127000 h Oficial 1a col.locador 2,000 /R x 13,58000 = 27,16000
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 13,20000 = 26,40000
Subtotal: 79,32000 79,32000
Maquinària
C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 1,000 /R x 6,35000 = 6,35000
CZ121410 h Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8
bar de pressió
1,000 /R x 13,79000 = 13,79000
CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 1,000 /R x 7,14000 = 7,14000
Subtotal: 27,28000 27,28000
Materials
B4PZC400 dm3 Neoprè armat per a recolzaments, de volum més de 6
dm3
1,000      x 11,85000 = 11,85000
Subtotal: 11,85000 11,85000
Partides d'obra
K45RU500 m2 Neteja de superficies de formigó amb raig de sorra de
silice de granulomètria  1-2 mm
1,000      x 4,50521 = 4,50521
Subtotal: 4,50521 4,50521
Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1.200,000 %  s 79,32000 = 951,84000
Subtotal: 951,84000 951,84000
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COST DIRECTE 1.074,79521
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 64,48771
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.139,28292
P-21 G75150M1 m2 Membrana de gruix 1,2 mm, d'una làmina de PVC
flexible resistent a la intempèrie, sense armadura,
fixada al suport amb adhesiu de formulació específica
Rend.: 1,000 10,77 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0137000 h Ajudant col.locador 0,095 /R x 13,45000 = 1,27775
A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,190 /R x 13,58000 = 2,58020
Subtotal: 3,85795 3,85795
Materials
B7421C00 m2 Làmina de PVC flexible resistent a la intempèrie de
gruix 1,2 mm i sense armadura
1,100      x 3,84000 = 4,22400
B0906000 kg Adhesiu de PVC 0,550      x 3,67000 = 2,01850
Subtotal: 6,24250 6,24250
Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 3,85800 = 0,05787
Subtotal: 0,05787 0,05787
COST DIRECTE 10,15832
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,60950
COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,76782
P-22 G7811100 m2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2
kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1
Rend.: 1,000 4,42 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,115 /R x 13,58000 = 1,56170
A0140000 h Manobre 0,150 /R x 12,88000 = 1,93200
Subtotal: 3,49370 3,49370
Materials
B0552420 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1 2,000      x 0,31000 = 0,62000
Subtotal: 0,62000 0,62000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05241
COST DIRECTE 4,16611
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,24997
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,41607
G7J11S02 m Formació de caixetí per a junt de dilatació, amb
arrencada de paviment flexible de tauler i repicat del
fons amb mitjans mecànics
Rend.: 1,000 11,13 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,300 /R x 12,88000 = 3,86400
A0121000 h Oficial 1a 0,300 /R x 13,58000 = 4,07400
Subtotal: 7,93800 7,93800
Maquinària
C170H000 h Màquina tallajunts 0,120 /R x 8,78000 = 1,05360
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,100 /R x 13,87000 = 1,38700
Subtotal: 2,44060 2,44060
Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 7,93800 = 0,11907
Subtotal: 0,11907 0,11907
COST DIRECTE 10,49767
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,62986
COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,12753
G931201J m3 Base de tot-u artificial col·locada amb
motoanivelladora i piconatge del material al 98% del
PM
Rend.: 1,000 29,45 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,042 /R x 12,88000 = 0,54096
Subtotal: 0,54096 0,54096
Maquinària
C1331200 h Motoanivelladora mitjana 0,017 /R x 62,96000 = 1,07032
C13350A0 h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 0,023 /R x 59,14000 = 1,36022
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,005 /R x 36,07000 = 0,18035
Subtotal: 2,61089 2,61089
Materials
B0372000 m3 Tot-u artificial 1,200      x 20,48000 = 24,57600
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 0,87000 = 0,04350
Subtotal: 24,61950 24,61950
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00811
COST DIRECTE 27,77946
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 1,66677
COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,44623
G9H19214 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de
composició semidensa S-25 amb granulat calcari i
betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al
98 % de l'assaig marshall
Rend.: 1,000 55,59 €
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PARTIDES D'OBRA
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,016 /R x 13,58000 = 0,21728
A0140000 h Manobre 0,072 /R x 12,88000 = 0,92736
Subtotal: 1,14464 1,14464
Maquinària
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic
0,010 /R x 50,35000 = 0,50350
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,008 /R x 45,22000 = 0,36176
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 /R x 56,07000 = 0,56070
Subtotal: 1,42596 1,42596
Materials
B9H19210 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició
semidensa S-25 amb granulat calcari i betum asfàltic
de penetració
1,000      x 49,86000 = 49,86000
Subtotal: 49,86000 49,86000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01717
COST DIRECTE 52,44777
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 3,14687
COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,59464
G9H1E214 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de
composició grossa G-25 amb granulat calcari i betum
asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 %
de l'assaig marshall
Rend.: 1,000 52,86 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,072 /R x 12,88000 = 0,92736
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,016 /R x 13,58000 = 0,21728
Subtotal: 1,14464 1,14464
Maquinària
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 /R x 56,07000 = 0,56070
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,008 /R x 45,22000 = 0,36176
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic
0,010 /R x 50,35000 = 0,50350
Subtotal: 1,42596 1,42596
Materials
B9H1E210 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició
grossa G-25 amb granulat calcari i betum asfàltic de
penetració
1,000      x 47,28000 = 47,28000
Subtotal: 47,28000 47,28000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01717
COST DIRECTE 49,86777
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 2,99207
COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,85984
G9H33110 m2 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent
de composició M-10 amb granulat granític i betum
asfàltic de penetració, per a una capa de trànsit de 3
cm de gruix
Rend.: 1,000 4,18 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,0028 /R x 12,88000 = 0,03606
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,0014 /R x 13,58000 = 0,01901
Subtotal: 0,05507 0,05507
Maquinària
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic
0,0007 /R x 50,35000 = 0,03525
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,0007 /R x 45,22000 = 0,03165
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,0007 /R x 56,07000 = 0,03925
Subtotal: 0,10615 0,10615
Materials
B9H33110 t Mescla bituminosa discontínua en calent de
composició M-10 amb granulat granític i betum
asfàltic de penetració
0,069      x 54,86000 = 3,78534
Subtotal: 3,78534 3,78534
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00083
COST DIRECTE 3,94739
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,23684
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,18423
G9J12N00 t Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
ECI
Rend.: 1,000 525,27 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,200 /R x 13,58000 = 2,71600
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 12,88000 = 25,76000
Subtotal: 28,47600 28,47600
Maquinària
C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,700 /R x 23,76000 = 16,63200
Subtotal: 16,63200 16,63200
Materials
B0552B00 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECI 1.000,000      x 0,45000 = 450,00000
Subtotal: 450,00000 450,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,42714
COST DIRECTE 495,53514
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 29,73211
COST EXECUCIÓ MATERIAL 525,26725
G9J13R00 t Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
ECR-1
Rend.: 1,000 389,97 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,200 /R x 13,58000 = 2,71600
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 12,88000 = 25,76000
Subtotal: 28,47600 28,47600
Maquinària
C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,700 /R x 23,76000 = 16,63200
C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,300 /R x 41,20000 = 12,36000
Subtotal: 28,99200 28,99200
Materials
B0552420 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1 1.000,000      x 0,31000 = 310,00000
Subtotal: 310,00000 310,00000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,42714
COST DIRECTE 367,89514
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 22,07371
COST EXECUCIÓ MATERIAL 389,96885
G9Z65520 m Acabat de junt de dilatació de paviment sobre
estructura, amb perfil format amb material neoprè
armat amb membrana flexible, de 50 mm de
recorregut com a màxim, col.locat amb adhesiu i
fixacions mecàniques
Rend.: 1,000 177,94 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,400 /R x 13,58000 = 5,43200
A0140000 h Manobre 0,400 /R x 12,88000 = 5,15200
Subtotal: 10,58400 10,58400
Maquinària
CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 0,150 /R x 7,14000 = 1,07100
C200F000 h Màquina taladradora 0,150 /R x 2,78000 = 0,41700
Subtotal: 1,48800 1,48800
Materials
B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol,
volandera i femella
7,000      x 3,41000 = 23,87000
B0907000 kg Adhesiu de resines epoxi 0,080      x 3,38000 = 0,27040
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B7J19VX2 m Perfil de neoprè armat amb membrana flexible per a
un recorregut màxim de 50 mm per a junt de dilatació
exterior
1,000      x 131,50000 = 131,50000
Subtotal: 155,64040 155,64040
Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 10,58400 = 0,15876
Subtotal: 0,15876 0,15876
COST DIRECTE 167,87116
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 10,07227
COST EXECUCIÓ MATERIAL 177,94343
G9ZZ1100 l Base d'anivellament i transició, amb morter de resines
epoxi, col.locat manualment
Rend.: 1,000 6,36 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,003 /R x 12,88000 = 0,03864
A0121000 h Oficial 1a 0,003 /R x 13,58000 = 0,04074
Subtotal: 0,07938 0,07938
Materials
B0714000 kg Morter sintètic de resines epoxi 2,000      x 2,96000 = 5,92000
Subtotal: 5,92000 5,92000
Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,07933 = 0,00119
Subtotal: 0,00119 0,00119
COST DIRECTE 6,00057
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,36003
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,36060
P-23 GB151AEE m Barana d'acer inoxidable austenític de designació
AISI 304, amb passamà, travesser inferior, muntants
cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140
cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter
Rend.: 1,000 221,39 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 13,58000 = 4,07400
A012F000 h Oficial 1a manyà 0,400 /R x 13,79000 = 5,51600
A013F000 h Ajudant manyà 0,200 /R x 13,51000 = 2,70200
A0140000 h Manobre 0,200 /R x 12,88000 = 2,57600
Subtotal: 14,86800 14,86800
Materials
B0710180 t Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5
N/mm2), en sacs, segons norma UNE-EN 998-2
0,010      x 36,04000 = 0,36040
BB151AE0 m Barana d'acer inoxidable austenític de designació
AISI 304, amb passamà, travesser inferior, muntants
1,000      x 193,26000 = 193,26000
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A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 14,86800 = 0,37170
Subtotal: 0,37170 0,37170
COST DIRECTE 208,86010
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 12,53161
COST EXECUCIÓ MATERIAL 221,39171
P-24 GB2C4000 m Barrera rígida en forma de mitja campana de cares
rectes, tipus New Jersey, elaborada ´´in situ´´
Rend.: 1,000 66,59 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,760 /R x 12,88000 = 9,78880
A0121000 h Oficial 1a 0,380 /R x 13,58000 = 5,16040
Subtotal: 14,94920 14,94920
Maquinària
C1B0J000 h Maquinària per a formació de barrera rígida tipus New
Jersey
0,300 /R x 126,14000 = 37,84200
Subtotal: 37,84200 37,84200
Materials
B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,200      x 49,03000 = 9,80600
Subtotal: 9,80600 9,80600
Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 14,94933 = 0,22424
Subtotal: 0,22424 0,22424
COST DIRECTE 62,82144
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 3,76929
COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,59073
P-25 GBA1U321 m Pintat de banda d'ample sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes
de vidre, incluent-hi el premarcat
Rend.: 1,000 2,68 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,004 /R x 13,58000 = 0,05432
A0150000 h Manobre especialista 0,003 /R x 13,20000 = 0,03960
Subtotal: 0,09392 0,09392
Maquinària
C1B0UV20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica
0,001 /R x 33,04000 = 0,03304
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C1B0UV10 h Màquina per a pintar marcas vials, amb pintura
termoplàstica
0,001 /R x 36,35000 = 0,03635
Subtotal: 0,06939 0,06939
Materials
B8ZB2000 kg Pintura no reflectora per a senyalització 0,450      x 4,60000 = 2,07000
BBM1M000 kg Microesferes de vidre 0,090      x 3,29000 = 0,29610
Subtotal: 2,36610 2,36610
Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,09400 = 0,00141
Subtotal: 0,00141 0,00141
COST DIRECTE 2,53082
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,15185
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,68267
P-26 GD571310 m Cuneta profunda triangular, de 1,50 m d'amplada i
0,33 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10
cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants
Rend.: 1,000 15,60 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,090 /R x 12,88000 = 1,15920
A0121000 h Oficial 1a 0,090 /R x 13,58000 = 1,22220
A0150000 h Manobre especialista 0,045 /R x 13,20000 = 0,59400
Subtotal: 2,97540 2,97540
Maquinària
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,009 /R x 57,13000 = 0,51417
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,011 /R x 48,20000 = 0,53020
C1315010 h Retroexcavadora petita 0,036 /R x 35,97000 = 1,29492
Subtotal: 2,33929 2,33929
Materials
B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,182      x 49,03000 = 8,92346
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,025      x 0,88000 = 0,02200
B0A31000 kg Clau acer 0,075      x 1,00000 = 0,07500
B0DZA000 l Desencofrant 0,025      x 1,94000 = 0,04850
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,750      x 0,38000 = 0,28500
Subtotal: 9,35396 9,35396
Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 2,97533 = 0,04463
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GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,88280
COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,59608
P-27 GHN42381 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta
de plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió
baixa de 55 W, de preu alt, tancada amb allotjament
per a equip, acoblada al bàcul
Rend.: 1,000 224,91 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013H000 h Ajudant electricista 0,350 /R x 15,94000 = 5,57900
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 16,67000 = 5,83450
Subtotal: 11,41350 11,41350
Materials
BHN42380 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta
de plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió
baixa de 55 W, de preu alt, tancada amb allotjament
per a equip
1,000      x 200,59000 = 200,59000
Subtotal: 200,59000 200,59000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17120
COST DIRECTE 212,17470
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 12,73048
COST EXECUCIÓ MATERIAL 224,90518
P-28 K00000000 ud Prova de càrrega Rend.: 1,000 5.685,47 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària
P00001 1 Equip prova de càrrega 1,000 /R x 731,65000 = 731,65000
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 120,000 /R x 36,07000 = 4.328,40000
Subtotal: 5.060,05000 5.060,05000
Altres
%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 6,000 %  s 5.060,05000 = 303,60300
Subtotal: 303,60300 303,60300
COST DIRECTE 5.363,65300
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 321,81918
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.685,47218
P-29 K45RU500 m2 Neteja de superficies de formigó amb raig de sorra de
silice de granulomètria  1-2 mm
Rend.: 1,000 4,78 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,090 /R x 13,58000 = 1,22220
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A0140000 h Manobre 0,090 /R x 12,88000 = 1,15920
Subtotal: 2,38140 2,38140
Maquinària
CZ171000 h Equip de raig de sorra 0,090 /R x 3,47000 = 0,31230
CZ121410 h Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8
bar de pressió
0,090 /R x 13,79000 = 1,24110
Subtotal: 1,55340 1,55340
Materials
B0314500 t Sorra de sílice, de 0 a 3,5 mm 0,003      x 170,29000 = 0,51087
Subtotal: 0,51087 0,51087
Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 2,38160 = 0,05954
Subtotal: 0,05954 0,05954
COST DIRECTE 4,50521
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,27031
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,77552
P-30 K45RU510 m2 Reparació de superfícies escrostonades, amb
segregacions, escantellades, erosions o zones amb
desprendiments en paraments de formigó, amb
morter tixotròpic de dos components de ciment,
resines sintètiques, fum de sílice i reforçat amb fibres,
inclòs sanejat manual, repicat mecànic de 3 cm, amb
aplicació de pont d'unió i passivat d'armadures
Rend.: 1,000 144,10 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,700 /R x 12,88000 = 21,89600
A0121000 h Oficial 1a 1,400 /R x 13,58000 = 19,01200
Subtotal: 40,90800 40,90800
Materials
B0715100 kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i
fibres, tixotròpic i de retracció controlada per a
reparació
75,000      x 1,19000 = 89,25000
B0717000 kg Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a
imprimació anticorrosiva i pont d'unió
1,200      x 3,97000 = 4,76400
Subtotal: 94,01400 94,01400
Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 40,90800 = 1,02270
Subtotal: 1,02270 1,02270
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COST DIRECTE 135,94470
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 8,15668
COST EXECUCIÓ MATERIAL 144,10138
P-31 K4GR1131 m Reparació d'esquerda en pilastra de paret d'obra de
pedra amb repicat i sanejament previ de la zona
afectada, col·locació de grapes amb acer en barres
corrugades B500S de diàmetre 6 mm, separades
cada 30 cm, reblert amb morter sintètic de resines
epoxi, càrrega manual de runa sobre contenidor
Rend.: 1,000 57,10 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0122000 h Oficial 1a paleta 1,250 /R x 13,58000 = 16,97500
A0140000 h Manobre 1,250 /R x 12,88000 = 16,10000
Subtotal: 33,07500 33,07500
Maquinària
CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 0,350 /R x 7,14000 = 2,49900
C200V000 h Equip d'injecció manual de resines 0,300 /R x 1,59000 = 0,47700
C200F000 h Màquina taladradora 0,498 /R x 2,78000 = 1,38444
Subtotal: 4,36044 4,36044
Materials
B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2
0,617      x 0,56000 = 0,34552
B0714000 kg Morter sintètic de resines epoxi 5,100      x 2,96000 = 15,09600
Subtotal: 15,44152 15,44152
DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,99225
COST DIRECTE 53,86921
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 3,23215
COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,10136
P-32 K4GR2531 m Reparació de fissures en obra de fàbrica en pilastra
de paret feta amb pedra, previ repicat i sanejament
dels elements soltos, segellat amb morter mixt 1:2:10
elaborat a l'obra, càrrega manual de runa sobre
contenidor
Rend.: 1,000 9,55 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,400 /R x 13,58000 = 5,43200
A0140000 h Manobre 0,200 /R x 12,88000 = 2,57600
Subtotal: 8,00800 8,00800
Materials
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D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
0,010      x 88,45250 = 0,88453
Subtotal: 0,88453 0,88453
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12012
COST DIRECTE 9,01265
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,54076
COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,55341
P-33 K4GRU015 m2 Segellat de fissures i esquerdes amb injecció de
morter de calç 1:4, elaborat a l'obra en formigonera
de 165 l
Rend.: 1,000 6,22 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,200 /R x 12,88000 = 2,57600
A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 13,58000 = 2,71600
Subtotal: 5,29200 5,29200
Materials
D0705A21 m3 Morter de calç i sorra de pedra granítica amb 380
kg/m3 de calç aèria CL 90, amb una proporció en
volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
0,006      x 70,12960 = 0,42078
Subtotal: 0,42078 0,42078
Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 3,000 %  s 5,29200 = 0,15876
Subtotal: 0,15876 0,15876
COST DIRECTE 5,87154
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,35229
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,22383
P-34 K4S5U008 m Reforç d'estructures amb làmines de resines epoxi
amb fibres de carboni de 50 mm d'amplària,
adherides amb adhesiu epoxi de dos components per
a ús estructural
Rend.: 1,000 88,46 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 13,58000 = 13,58000
A0140000 h Manobre 0,050 /R x 12,88000 = 0,64400
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 13,20000 = 13,20000
Subtotal: 27,42400 27,42400
Maquinària
CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 1,000 /R x 7,14000 = 7,14000
CZ121410 h Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8
bar de pressió
1,000 /R x 13,79000 = 13,79000
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C200F000 h Màquina taladradora 1,000 /R x 2,78000 = 2,78000
Subtotal: 23,71000 23,71000
Materials
B4SS1500 m Làmina de resina epoxi reforçada amb fibres de
carboni de 50 mm d'amplària i 1,2 mm de guix
1,000      x 27,24000 = 27,24000
B0907100 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components per a ús estructural
0,400      x 10,99000 = 4,39600
Subtotal: 31,63600 31,63600
Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 27,42400 = 0,68560
Subtotal: 0,68560 0,68560
COST DIRECTE 83,45560
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 5,00734
COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,46294
P-35 K878227R m2 Preparació de superfície de formigó amb raig de sorra
seca i eliminació d'escames i òxids amb aplicació
d'una dissolució àcida, rentat posterior amb aigua i
neteja amb tricloroetilè per a dissolució d'olis i greixos
Rend.: 1,000 45,53 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 13,58000 = 6,79000
A0140000 h Manobre 0,300 /R x 12,88000 = 3,86400
Subtotal: 10,65400 10,65400
Maquinària
CZ171000 h Equip de raig de sorra 1,150 /R x 3,47000 = 3,99050
CZ121410 h Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8
bar de pressió
1,150 /R x 13,79000 = 15,85850
Subtotal: 19,84900 19,84900
Materials
B0175100 l Dissolució d'amoniac NH4 al 95 % 1,000      x 3,98000 = 3,98000
B0173000 l Dissolvent desengreixant de tricloretilè 0,250      x 7,70000 = 1,92500
B0111100 l Aigua desionitzada no polaritzada 2,000      x 0,16000 = 0,32000
B0314500 t Sorra de sílice, de 0 a 3,5 mm 0,035      x 170,29000 = 5,96015
Subtotal: 12,18515 12,18515
Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 10,65400 = 0,26635
Subtotal: 0,26635 0,26635
COST DIRECTE 42,95450
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 2,57727
COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,53177
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37212615P-1 m Junt de dilatació amb formació de caixetí, arrencada de paviment flexible de tauler de 6 cm
de fondària i 30 cm d'amplària, repicat del fons amb mitjans mecànics, base anivellament i
transició de morter de resines epoxi i acabat de junt amb peça de neoprè armat amb
membrana flexible de 50 mm de recorregut
271,12 €
(DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON DOCE CENTIMOS)
39415111P-2 m2 Ferm semiflexible per a trànsit pesat T31 format per paviment de mescla bituminosa en calent
amb capa de rodadura discontínua, amb base de tot-u artificial, sobre esplanada E1, secció
del ferm 3111 segons la Instrucció de Carreteres 6,1-IC
38,22 €
(TREINTA Y OCHO EUROS CON VEINTIDOS CENTIMOS)
E8B2U001P-3 m2 Pintat de superfícies de formigó vist, amb pintura anticarbonatació, monocomponent, a base
de resines acríliques en dispersió aquosa, aplicada a dues mans
15,74 €
(QUINCE EUROS CON SETENTA Y CUATRO CENTIMOS)
EB2A1001P-4 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques
AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre suport
17,76 €
(DIECISIETE EUROS CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS)
EBA1G130P-5 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura no reflectora, amb mitjans
manuals
1,95 €
(UN EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS)
EBB11251P-6 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament
52,24 €
(CINCUENTA Y DOS EUROS CON VEINTICUATRO CENTIMOS)
EBB12121P-7 u Placa amb pintura no reflectora, triangular, de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament
63,65 €
(SESENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS)
ESSP-8 ud Estudi de Seguretat i Salut 18.148,93 €
(DIECIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y TRES
CENTIMOS)
F2194XG2P-9 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió
0,77 €
(CERO EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS)
F91A1310P-10 m3 Estabilització d'esplanada ´´in situ´´, per a l'obtenció de S-EST3, amb ciment pòrtland amb
filler calcari CEM II/B-L 32,5 N
20,55 €
(VEINTE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS)
F9J12P40P-11 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa aniònica EAI, amb dotació 1 kg/m2 0,52 €
(CERO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS)
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F9J13K40P-12 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa aniònica EAR-1, amb dotació 1 kg/m2 0,38 €
(CERO EUROS CON TREINTA Y OCHO CENTIMOS)
G2143301P-13 m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb mitjans mecànics i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor
19,61 €
(DIECINUEVE EUROS CON SESENTA Y UN CENTIMOS)
G2144301P-14 m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor
34,28 €
(TREINTA Y CUATRO EUROS CON VEINTIOCHO CENTIMOS)
G21B4001P-15 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus,
inclòs suports i demolició de fonamentacions
24,09 €
(VEINTICUATRO EUROS CON NUEVE CENTIMOS)
G45C18H4P-16 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba
82,77 €
(OCHENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS)
G4BC3201P-17 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, de diàmetre superior a 16
mm per a l'armadura de lloses
1,15 €
(UN EUROS CON QUINCE CENTIMOS)
G4BG3101P-18 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, de diàmetre fins a 16 mm,
per a l'armadura de reforç en zones localitzades
17,87 €
(DIECISIETE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CENTIMOS)
G4DCBD02P-19 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, per a una alçària de com a màxim
5 m, amb tauler de fusta de pi per a deixar el formigó vist
36,24 €
(TREINTA Y SEIS EUROS CON VEINTICUATRO CENTIMOS)
G4ZB1401P-20 dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat de més de 6 dm3 de volum, col.locat.
Canvi dels recolzaments antics.
1.139,28 €
(MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS CON VEINTIOCHO CENTIMOS)
G75150M1P-21 m2 Membrana de gruix 1,2 mm, d'una làmina de PVC flexible resistent a la intempèrie, sense
armadura, fixada al suport amb adhesiu de formulació específica
10,77 €
(DIEZ EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS)
G7811100P-22 m2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tipus
ECR-1
4,42 €
(CUATRO EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS)
GB151AEEP-23 m Barana d'acer inoxidable austenític de designació AISI 304, amb passamà, travesser inferior,
muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària, ancorada a l'obra
amb morter
221,39 €
(DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS)
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GB2C4000P-24 m Barrera rígida en forma de mitja campana de cares rectes, tipus New Jersey, elaborada ´´in
situ´´
66,59 €
(SESENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS)
GBA1U321P-25 m Pintat de banda d'ample sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incluent-hi el premarcat
2,68 €
(DOS EUROS CON SESENTA Y OCHO CENTIMOS)
GD571310P-26 m Cuneta profunda triangular, de 1,50 m d'amplada i 0,33 m de fondària, amb un revestiment
mínim de 10 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants
15,60 €
(QUINCE EUROS CON SESENTA CENTIMOS)
GHN42381P-27 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de plàstic, amb làmpada de vapor de
sodi a pressió baixa de 55 W, de preu alt, tancada amb allotjament per a equip, acoblada al
bàcul
224,91 €
(DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMOS)
K00000000P-28 ud Prova de càrrega 5.685,47 €
(CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y SIETE
CENTIMOS)
K45RU500P-29 m2 Neteja de superficies de formigó amb raig de sorra de silice de granulomètria  1-2 mm 4,78 €
(CUATRO EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS)
K45RU510P-30 m2 Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions, escantellades, erosions o zones
amb desprendiments en paraments de formigó, amb morter tixotròpic de dos components de
ciment, resines sintètiques, fum de sílice i reforçat amb fibres, inclòs sanejat manual, repicat
mecànic  de 3 cm, amb aplicació de pont d'unió i passivat d'armadures
144,10 €
(CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS CON DIEZ CENTIMOS)
K4GR1131P-31 m Reparació d'esquerda en pilastra de paret d'obra de pedra amb repicat i sanejament previ de
la zona afectada, col·locació de grapes amb acer en barres corrugades B500S de diàmetre 6
mm, separades cada 30 cm, reblert amb morter sintètic de resines epoxi, càrrega manual de
runa sobre contenidor
57,10 €
(CINCUENTA Y SIETE EUROS CON DIEZ CENTIMOS)
K4GR2531P-32 m Reparació de fissures en obra de fàbrica en pilastra de paret feta amb pedra, previ repicat i
sanejament dels elements soltos, segellat amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, càrrega
manual de runa sobre contenidor
9,55 €
(NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS)
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K4GRU015P-33 m2 Segellat de fissures i esquerdes amb injecció de morter de calç 1:4, elaborat a l'obra en
formigonera de 165 l
6,22 €
(SEIS EUROS CON VEINTIDOS CENTIMOS)
K4S5U008P-34 m Reforç d'estructures amb làmines de resines epoxi amb fibres de carboni de 50 mm
d'amplària, adherides amb adhesiu epoxi de dos components per a ús estructural
88,46 €
(OCHENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS)
K878227RP-35 m2 Preparació de superfície de formigó amb raig de sorra seca i eliminació d'escames i òxids
amb aplicació d'una dissolució àcida, rentat posterior amb aigua i neteja amb tricloroetilè per
a dissolució d'olis i greixos
45,53 €
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P-1 37212615 m Junt de dilatació amb formació de caixetí, arrencada de paviment flexible de tauler de 6 cm
de fondària i 30 cm d'amplària, repicat del fons amb mitjans mecànics, base anivellament i
transició de morter de resines epoxi i acabat de junt amb peça de neoprè armat amb
membrana flexible de 50 mm de recorregut
271,12 €
Otros conceptos 271,12000 €
P-2 39415111 m2 Ferm semiflexible per a trànsit pesat T31 format per paviment de mescla bituminosa en calent
amb capa de rodadura discontínua, amb base de tot-u artificial, sobre esplanada E1, secció
del ferm 3111 segons la Instrucció de Carreteres 6,1-IC
38,22 €
Otros conceptos 38,22000 €
P-3 E8B2U001 m2 Pintat de superfícies de formigó vist, amb pintura anticarbonatació, monocomponent, a base
de resines acríliques en dispersió aquosa, aplicada a dues mans
15,74 €
B89ZU001 kg Pintura anticarbonatació, monocomponent, a base de resines acríliques en dispersió a 8,97600 €
Otros conceptos 6,76400 €
P-4 EB2A1001 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques
AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre suport
17,76 €
BBMZP010 m Part proporcional d'elements de fixació, per a barreres de seguretat 1,18500 €
BBM2AA00 m Barrera de seguretat flexible d'acer galvanitzat, formada per perfil longitudinal, de secci 14,24000 €
Otros conceptos 2,33500 €
P-5 EBA1G130 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura no reflectora, amb mitjans
manuals
1,95 €
B8ZB2000 kg Pintura no reflectora per a senyalització 0,23000 €
Otros conceptos 1,72000 €
P-6 EBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament
52,24 €
BBM12602 u Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 38,82000 €
Otros conceptos 13,42000 €
P-7 EBB12121 u Placa amb pintura no reflectora, triangular, de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament
63,65 €
BBM11201 u Placa triangular, de 90 cm amb pintura no reflectora 49,59000 €
Otros conceptos 14,06000 €
P-8 ESS ud Estudi de Seguretat i Salut 18.148,93 €
Otros conceptos 18.148,93000 €
P-9 F2194XG2 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió
0,77 €
Otros conceptos 0,77000 €
P-10 F91A1310 m3 Estabilització d'esplanada ´´in situ´´, per a l'obtenció de S-EST3, amb ciment pòrtland amb
filler calcari CEM II/B-L 32,5 N
20,55 €
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B0512301 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N segons UNE-EN 197-1, en sacs 6,32509 €
B0111000 m3 Aigua 0,04350 €
Otros conceptos 14,18141 €
P-11 F9J12P40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa aniònica EAI, amb dotació 1 kg/m2 0,52 €
B0551A00 kg Emulsió bituminosa aniònica tipus EAI 0,38000 €
Otros conceptos 0,14000 €
P-12 F9J13K40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa aniònica EAR-1, amb dotació 1 kg/m2 0,38 €
B0551120 kg Emulsió bituminosa aniònica tipus EAR-1 0,25000 €
Otros conceptos 0,13000 €
P-13 G2143301 m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb mitjans mecànics i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor
19,61 €
Otros conceptos 19,61000 €
P-14 G2144301 m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor
34,28 €
Otros conceptos 34,28000 €
P-15 G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus,
inclòs suports i demolició de fonamentacions
24,09 €
Otros conceptos 24,09000 €
P-16 G45C18H4 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba
82,77 €
B0652050 m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 56,82420 €
Otros conceptos 25,94580 €
P-17 G4BC3201 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, de diàmetre superior a 16
mm per a l'armadura de lloses
1,15 €
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01056 €
Otros conceptos 1,13944 €
P-18 G4BG3101 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, de diàmetre fins a 16 mm,
per a l'armadura de reforç en zones localitzades
17,87 €
B0907000 kg Adhesiu de resines epoxi 3,38000 €
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01320 €
Otros conceptos 14,47680 €
P-19 G4DCBD02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, per a una alçària de com a màxim
5 m, amb tauler de fusta de pi per a deixar el formigó vist
36,24 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,11640 €
B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 2,39800 €
B0D629A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 0,25927 €
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,69567 €
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B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,49366 €
B0A31000 kg Clau acer 0,10070 €
Otros conceptos 32,17630 €
P-20 G4ZB1401 dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat de més de 6 dm3 de volum, col.locat.
Canvi dels recolzaments antics.
1.139,28 €
K45RU500 m2 Neteja de superficies de formigó amb raig de sorra de silice de granulomètria  1-2 mm 4,50521 €
B4PZC400 dm3 Neoprè armat per a recolzaments, de volum més de 6 dm3 11,85000 €
Otros conceptos 1.122,92479 €
P-21 G75150M1 m2 Membrana de gruix 1,2 mm, d'una làmina de PVC flexible resistent a la intempèrie, sense
armadura, fixada al suport amb adhesiu de formulació específica
10,77 €
B7421C00 m2 Làmina de PVC flexible resistent a la intempèrie de gruix 1,2 mm i sense armadura 4,22400 €
B0906000 kg Adhesiu de PVC 2,01850 €
Otros conceptos 4,52750 €
P-22 G7811100 m2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tipus
ECR-1
4,42 €
B0552420 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1 0,62000 €
Otros conceptos 3,80000 €
P-23 GB151AEE m Barana d'acer inoxidable austenític de designació AISI 304, amb passamà, travesser inferior,
muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària, ancorada a l'obra
amb morter
221,39 €
BB151AE0 m Barana d'acer inoxidable austenític de designació AISI 304, amb passamà, travesser i 193,26000 €
B0710180 t Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, segons norma UNE-E 0,36040 €
Otros conceptos 27,76960 €
P-24 GB2C4000 m Barrera rígida en forma de mitja campana de cares rectes, tipus New Jersey, elaborada ´´in
situ´´
66,59 €
B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 9,80600 €
Otros conceptos 56,78400 €
P-25 GBA1U321 m Pintat de banda d'ample sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incluent-hi el premarcat
2,68 €
BBM1M000 kg Microesferes de vidre 0,29610 €
B8ZB2000 kg Pintura no reflectora per a senyalització 2,07000 €
Otros conceptos 0,31390 €
P-26 GD571310 m Cuneta profunda triangular, de 1,50 m d'amplada i 0,33 m de fondària, amb un revestiment
mínim de 10 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants
15,60 €
B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 8,92346 €
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B0DZA000 l Desencofrant 0,04850 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,28500 €
B0A31000 kg Clau acer 0,07500 €
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,02200 €
Otros conceptos 6,24604 €
P-27 GHN42381 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de plàstic, amb làmpada de vapor de
sodi a pressió baixa de 55 W, de preu alt, tancada amb allotjament per a equip, acoblada al
bàcul
224,91 €
BHN42380 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de plàstic, amb làmpada de vapo 200,59000 €
Otros conceptos 24,32000 €
P-28 K00000000 ud Prova de càrrega 5.685,47 €
Otros conceptos 5.685,47000 €
P-29 K45RU500 m2 Neteja de superficies de formigó amb raig de sorra de silice de granulomètria  1-2 mm 4,78 €
B0314500 t Sorra de sílice, de 0 a 3,5 mm 0,51087 €
Otros conceptos 4,26913 €
P-30 K45RU510 m2 Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions, escantellades, erosions o zones
amb desprendiments en paraments de formigó, amb morter tixotròpic de dos components de
ciment, resines sintètiques, fum de sílice i reforçat amb fibres, inclòs sanejat manual, repicat
mecànic  de 3 cm, amb aplicació de pont d'unió i passivat d'armadures
144,10 €
B0717000 kg Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a imprimació anticorrosiva i pont d'u 4,76400 €
B0715100 kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, tixotròpic i de retracció con 89,25000 €
Otros conceptos 50,08600 €
P-31 K4GR1131 m Reparació d'esquerda en pilastra de paret d'obra de pedra amb repicat i sanejament previ de
la zona afectada, col·locació de grapes amb acer en barres corrugades B500S de diàmetre 6
mm, separades cada 30 cm, reblert amb morter sintètic de resines epoxi, càrrega manual de
runa sobre contenidor
57,10 €
B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,34552 €
B0714000 kg Morter sintètic de resines epoxi 15,09600 €
Otros conceptos 41,65848 €
P-32 K4GR2531 m Reparació de fissures en obra de fàbrica en pilastra de paret feta amb pedra, previ repicat i
sanejament dels elements soltos, segellat amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, càrrega
manual de runa sobre contenidor
9,55 €
Otros conceptos 9,55000 €
P-33 K4GRU015 m2 Segellat de fissures i esquerdes amb injecció de morter de calç 1:4, elaborat a l'obra en
formigonera de 165 l
6,22 €
Otros conceptos 6,22000 €
P-34 K4S5U008 m Reforç d'estructures amb làmines de resines epoxi amb fibres de carboni de 50 mm
d'amplària, adherides amb adhesiu epoxi de dos components per a ús estructural
88,46 €
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B0907100 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components per a ús estructural 4,39600 €
B4SS1500 m Làmina de resina epoxi reforçada amb fibres de carboni de 50 mm d'amplària i 1,2 mm 27,24000 €
Otros conceptos 56,82400 €
P-35 K878227R m2 Preparació de superfície de formigó amb raig de sorra seca i eliminació d'escames i òxids
amb aplicació d'una dissolució àcida, rentat posterior amb aigua i neteja amb tricloroetilè per
a dissolució d'olis i greixos
45,53 €
B0111100 l Aigua desionitzada no polaritzada 0,32000 €
B0314500 t Sorra de sílice, de 0 a 3,5 mm 5,96015 €
B0175100 l Dissolució d'amoniac NH4 al 95 % 3,98000 €
B0173000 l Dissolvent desengreixant de tricloretilè 1,92500 €
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Obra 01 Presupuesto 1
Capítulo 10 Demoliciones y trabajos previos
1 G2143301 m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb mitjans mecànics i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 13)
19,61 65,500 1.284,46
2 G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit
existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de
fonamentacions (P - 15)
24,09 10,000 240,90
3 F2194XG2 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix
i més de 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 9)
0,77 2.433,000 1.873,41
4 G2144301 m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 14)
34,28 82,000 2.810,96
TOTAL Capítulo 01.10 6.209,73
Obra 01 Presupuesto 1
Capítulo 20 Acondicionamiento zona superior puente
1 K45RU500 m2 Neteja de superficies de formigó amb raig de sorra de silice de
granulomètria  1-2 mm (P - 29)
4,78 1.015,250 4.852,90
2 G4DCBD02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, per a una
alçària de com a màxim 5 m, amb tauler de fusta de pi per a deixar el
formigó vist (P - 19)
36,24 917,000 33.232,08
3 G45C18H4 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 16)
82,77 337,000 27.893,49
4 G75150M1 m2 Membrana de gruix 1,2 mm, d'una làmina de PVC flexible resistent a la
intempèrie, sense armadura, fixada al suport amb adhesiu de
formulació específica (P - 21)
10,77 1.064,000 11.459,28
5 GBA1U321 m Pintat de banda d'ample sobre paviment, amb pintura termoplàstica en
calent i reflectant amb microesferes de vidre, incluent-hi el premarcat
(P - 25)
2,68 655,000 1.755,40
6 GB2C4000 m Barrera rígida en forma de mitja campana de cares rectes, tipus New
Jersey, elaborada ´´in situ´´ (P - 24)
66,59 327,500 21.808,23
7 GB151AEE m Barana d'acer inoxidable austenític de designació AISI 304, amb
passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada
12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter (P -
23)
221,39 327,500 72.505,23
8 GD571310 m Cuneta profunda triangular, de 1,50 m d'amplada i 0,33 m de fondària,
amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants (P - 26)
15,60 20,000 312,00
9 37212615 m Junt de dilatació amb formació de caixetí, arrencada de paviment
flexible de tauler de 6 cm de fondària i 30 cm d'amplària, repicat del
fons amb mitjans mecànics, base anivellament i transició de morter de
resines epoxi i acabat de junt amb peça de neoprè armat amb
membrana flexible de 50 mm de recorregut (P - 1)
271,12 6,000 1.626,72
10 G4BC3201 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, de
diàmetre superior a 16 mm per a l'armadura de lloses (P - 17)
1,15 185.171,000 212.946,65
11 G4BG3101 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, de
diàmetre fins a 16 mm, per a l'armadura de reforç en zones
localitzades (P - 18)
17,87 1.975,000 35.293,25
12 39415111 m2 Ferm semiflexible per a trànsit pesat T31 format per paviment de
mescla bituminosa en calent amb capa de rodadura discontínua, amb
base de tot-u artificial, sobre esplanada E1, secció del ferm 3111
38,22 1.064,000 40.666,08
euros
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segons la Instrucció de Carreteres 6,1-IC (P - 2)
TOTAL Capítulo 01.20 464.351,31
Obra 01 Presupuesto 1
Capítulo 30 Reparación estructura de hormigón
1 K878227R m2 Preparació de superfície de formigó amb raig de sorra seca i eliminació
d'escames i òxids amb aplicació d'una dissolució àcida, rentat posterior
amb aigua i neteja amb tricloroetilè per a dissolució d'olis i greixos (P -
35)
45,53 3.044,000 138.593,32
2 K45RU510 m2 Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions,
escantellades, erosions o zones amb desprendiments en paraments de
formigó, amb morter tixotròpic de dos components de ciment, resines
sintètiques, fum de sílice i reforçat amb fibres, inclòs sanejat manual,
repicat mecànic de 3 cm, amb aplicació de pont d'unió i passivat
d'armadures (P - 30)
144,10 1.859,000 267.881,90
3 K4GRU015 m2 Segellat de fissures i esquerdes amb injecció de morter de calç 1:4,
elaborat a l'obra en formigonera de 165 l (P - 33)
6,22 1.859,000 11.562,98
4 E8B2U001 m2 Pintat de superfícies de formigó vist, amb pintura anticarbonatació,
monocomponent, a base de resines acríliques en dispersió aquosa,
aplicada a dues mans (P - 3)
15,74 1.859,000 29.260,66
5 G4ZB1401 dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat de més de 6 dm3
de volum, col.locat. Canvi dels recolzaments antics. (P - 20)
1.139,28 16,000 18.228,48
6 K4S5U008 m Reforç d'estructures amb làmines de resines epoxi amb fibres de
carboni de 50 mm d'amplària, adherides amb adhesiu epoxi de dos
components per a ús estructural (P - 34)
88,46 2.500,000 221.150,00
7 K00000000 ud Prova de càrrega (P - 28) 5.685,47 0,000 0,00
TOTAL Capítulo 01.30 686.677,34
Obra 01 Presupuesto 1
Capítulo 40 Reparación paramentos mamposteria
1 K4GR2531 m Reparació de fissures en obra de fàbrica en pilastra de paret feta amb
pedra, previ repicat i sanejament dels elements soltos, segellat amb
morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, càrrega manual de runa sobre
contenidor (P - 32)
9,55 376,000 3.590,80
2 K4GR1131 m Reparació d'esquerda en pilastra de paret d'obra de pedra amb repicat
i sanejament previ de la zona afectada, col·locació de grapes amb acer
en barres corrugades B500S de diàmetre 6 mm, separades cada 30
cm, reblert amb morter sintètic de resines epoxi, càrrega manual de
runa sobre contenidor (P - 31)
57,10 63,000 3.597,30
3 G7811100 m2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió
bituminosa catiònica tipus ECR-1 (P - 22)
4,42 638,000 2.819,96
TOTAL Capítulo 01.40 10.008,06
Obra 01 Presupuesto 1
Capítulo 50 Tramos de acceso
1 F9J13K40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa aniònica EAR-1, amb
dotació 1 kg/m2 (P - 12)
0,38 1.260,000 478,80
euros
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2 F9J12P40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa aniònica EAI, amb dotació 1
kg/m2 (P - 11)
0,52 1.260,000 655,20
3 EB2A1001 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona
amb característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat
sobre suport (P - 4)
17,76 420,000 7.459,20
4 EBA1G130 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura no
reflectora, amb mitjans manuals (P - 5)
1,95 630,000 1.228,50
5 EBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm
de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 6)
52,24 4,000 208,96
6 EBB12121 u Placa amb pintura no reflectora, triangular, de 90 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 7)
63,65 4,000 254,60
7 GD571310 m Cuneta profunda triangular, de 1,50 m d'amplada i 0,33 m de fondària,
amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants (P - 26)
15,60 420,000 6.552,00
8 39415111 m2 Ferm semiflexible per a trànsit pesat T31 format per paviment de
mescla bituminosa en calent amb capa de rodadura discontínua, amb
base de tot-u artificial, sobre esplanada E1, secció del ferm 3111
segons la Instrucció de Carreteres 6,1-IC (P - 2)
38,22 1.260,000 48.157,20
9 F91A1310 m3 Estabilització d'esplanada ´´in situ´´, per a l'obtenció de S-EST3, amb
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N (P - 10)
20,55 441,000 9.062,55
TOTAL Capítulo 01.50 74.057,01
Obra 01 Presupuesto 1
Capítulo 60 Iluminación
1 GHN42381 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de plàstic, amb
làmpada de vapor de sodi a pressió baixa de 55 W, de preu alt,
tancada amb allotjament per a equip, acoblada al bàcul (P - 27)
224,91 20,000 4.498,20
TOTAL Capítulo 01.60 4.498,20
Obra 01 Presupuesto 1
Capítulo 70 Seguridad y salud
1 ESS ud Estudi de Seguretat i Salut (P - 8) 18.148,93 1,000 18.148,93








































Resumen de presupuesto 
Proyecto RAR Puente Andarax
RESUMEN DE PRESUPUESTO Fecha: 15/12/12 Pág.: 1
NIVEL 2: Capítulo Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítulo 01.10  Demoliciones y trabajos previos 6.209,73
Capítulo 01.20  Acondicionamiento zona superior puente 464.351,31
Capítulo 01.30  Reparación estructura de hormigón 686.677,34
Capítulo 01.40  Reparación paramentos mamposteria 10.008,06
Capítulo 01.50  Tramos de acceso 74.057,01
Capítulo 01.60  Iluminación 4.498,20
Capítulo 01.70  Seguridad y salud 18.148,93




NIVEL 1: Obra Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––



















Proyecto RAR Puente Andarax
PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA Pág. 1
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL .................................................................. 1.263.950,58
13 % Gastos Generales SOBRE 1.263.950,58................................................................... 164.313,58
6 % Beneficio Industrial Con. SOBRE 1.263.950,58........................................................... 75.837,03
Subtotal 1.504.101,19
21 % IVA SOBRE 1.504.101,19.......................................................................................... 315.861,25
TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA € 1.819.962,44
Este presupuesto de ejecución por contrato sube a
( UN MILLON OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA
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El presente Estudio de Seguridad y Salud tiene como objetivo establecer las bases 
técnicas para fijar la prevención de riesgos laborales durante la realización de los 
trabajos de ejecución de la ampliación, rehabilitación y refuerzo del Puente del río 
Andarax o Puente de Los Molinos, así como el cumplimiento del Real Decreto 
1627/1997. 
Este estudio servirá de base para la redacción del Plan de Seguridad y Salud que 
deberá someterse a aprobación del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de 
ejecución para su aprobación. 
 
2.- Autor del Estudio de Seguridad y Salud 
 
Redacción: Marc Esquius Berengueras 
Titulación: Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
 
3.- Datos del proyecto 
 
Autor del proyecto: Marc Esquius Berengueras 
Titulación: Ingeniero de Caminos Canales y Puertos 
 
3.1- Situación de las obras y comunicación 
 
El puente objeto de este proyecto se encuentra en el cruce del río Andarax con la 
carretera nacional N-332. Se puede acceder a las obras por la misma vía. La autopista 
AL-12 discurre prácticamente paralela a la carretera nacional citada en este tramo y 
permite también el acceso a las obras. 
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3.2- Características de las obras 
 
El puente sobre el río Andarax consta de 5 vanos isostáticos, de luces 32,64-32,72-32-
72-32,68 y 32,78 metros, con una longitud total de 163,54 metros y una anchura de 
6,25 metros. La calzada está compuesta por 2 aceras de 0,90 metros y dos carriles de 
2,23 metros. 
 
El tablero está formado por dos celosías de hormigón armado, con un canto total, 
incluido el forjado superior, de 288 cm, arriostradas en la zona inferior mediante 
nervios transversales de 42 cm de anchura por 40 cm. de canto, situados en los nudos 
inferiores de la celosía. 
Esta estructura fue construida en la década de 1.920, finalizando las obras en 1.927. 
Este puente, al igual que otros de la provincia de Almería, forma parte de la colección 
de Zafra y fueron dirigidos por los Ingenieros Elull Navarro y López Rodriguez (revista 
Obras Publicas de 1.927). 
 
El tablero de hormigón armado presenta problemas de fisuración y desprendimiento 
del hormigón de recubrimiento, debido a la oxidación de la armadura. Asimismo, 
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debido a la falta de impermeabilización, existen filtraciones en el tablero que afloran 
por la parte inferior del mismo y por las zonas de apoyo en pilas y estribos. La zona 
superior se encuentra muy deteriorada, así como el firme, acerados y barandillas. 
 
Las pilas y estribos son de hormigón en masa y mampostería y sobre ellos se 
encuentran instalados los aparatos fijos y deslizantes de acero. 
 
La estructura carece de pretiles laterales, disponiendo tan solo de una barandilla 
metálica arriostrada al frente del tablero y en muy mal estado. 
 
Los trabajos que está previsto realizar para rehabilitar el puente pueden resumirse en 
los siguientes: 
 
- Renovación de la impermeabilización del tablero 
 
Se plantea la recuperación de la impermeabilización del tablero mediante la 
disposición de una capa de resina y una nueva capa de rodadura. Para ello será 
necesario fresar la capa superior de aglomerado existente a fin de obtener un soporte 
adecuado para la capa de impermeabilización y la capa de rodadura. Se aplicará chorro 
de arena de alta presión para eliminar las imperfecciones y preparar la superficie. 
Antes de colocar la capa de resina y la capa de rodadura se instalarán las nuevas 
defensas laterales de la vía. 
 
- Ejecución de juntas y drenajes en el puente 
 
Se procederá al montaje de juntas de dilatación en las zonas de entrevano, estribos y 
pilas, para absorber los pequeños movimientos de la estructura e impedir filtraciones 
por estas zonas. Se dispondrán imbornales a los lados de la calzada para evacuar el 
agua. 
 
- Reparación del hormigón de la estructura 
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Se procederá seguidamente a la reparación de la superficie de hormigón deteriorada y 
fisurada para recuperar la estanqueidad y la sección de hormigón original. Para ello se 
picará el hormigón dañado y se aplicará chorro de arena en todas las superficies para 
eliminar las deposiciones acumuladas, preparándose la superficie para recibir 
hormigón nuevo sobre el antiguo reparado. Seguidamente se inyectaran las fisuras con 
resina y se reconstruirán las secciones con hormigón estructural. 
 
- Refuerzo de la estructura con fibras de carbono 
 
Se reforzarán los nervios inferiores de la estructura con fibras de carbono de laminado 
de Alto Módulo en una longitud aproximada de 22m. También es necesario reforzar los 
montantes 2, 3, 4, 5 y 6 y las dos diagonales centrales. Como sistema de anclaje de 
laminados se propone pasar las fibras alrededor de los nudos del cordón inferior de la 
celosía en los montantes y diagonales y arrollar el último tramo de refuerzo del cordón 
inferior con fibras. 
 
- Reparación de pilas y estribos 
 
Se realizaran inyecciones de mortero en las zonas dañadas de la mampostería que 
recubre las pilas y los estribos del puente. Se comprobará que no haya descalces, en 
cuya presencia se añadirá escollera de protección. 
 
- Rehabilitación de los aparatos de apoyo 
 
Para la rehabilitación de los aparatos de apoyo es necesario levantar el puente con 
gatos hidráulicos y sustituir los apoyos existentes de acero por apoyos de neopreno 
zunchado. Dichos apoyos tendrán unas dimensiones de 300x500 y además de cumplir 
la función de soporte aislaran sísmicamente la estructura, evitando de este modo la 
sustitución o refuerzo de las pilas y estribos. 
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El presupuesto de la obra es de 1 819 962.44€ (UN MILLON OCHOCIENTOS DIECINUEVE 
MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS). El 
presupuesto del presente Estudio de Seguridad y Salud se incluye en el presupuesto 
total. 
 
Plazo de ejecución 
 




Se prevé una afluencia máxima de veinte operarios simultáneamente. 
 
3.4.- Interferencias y servicios afectados 
 
Se prevén pocas o ninguna interferencia una vez empezada la obra, pues la carretera 
que da acceso a ella quedará cortada. 
En lo que se refiere a los servicios afectados se deberá entablar contacto con las 
administraciones para solicitar normas de actuación específica. 
 
3.5.- Riesgos previsibles 
 
Los riesgos previsibles durante la ejecución de las obras son los siguientes: 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. 
- Caídas de objetos en manipulación. 
- Caídas de objetos desprendidos. 
- Pisadas sobre objetos. 
- Choques y golpes contra objetos inmóviles. 
- Golpes y cortes por objetos o herramientas. 
- Proyección de fragmentos, partículas o salpicaduras. 
- Atrapamientos o aplastamiento por o entre objetos. 
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- Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de máquinas o vehículos. 
- Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos. 
- Contactos eléctricos. 
- Exposición a sustancias nocivas o tóxicas. 
- Incendios. 
- Atropello o golpes con vehículos. 
- Exposición al ruido. 
- Exposición a vibraciones. 
- Otros. 
 
Dichos riesgos, junto con las acciones destinadas a minimizarlos vienen recogidos en 
las fichas adjuntas al Estudio de Seguridad y Salud de la obra. 
 
3.6.- Prevención de riesgos profesionales 
 
Todo el personal adscrito a las obras recibirá, al ingresar en ésta, una exposición de los 
métodos de trabajo y de los riesgos que pueden entrañar, juntamente con las medidas 
de seguridad a emplear. 
Se programaran charlas sobre el tema cuando se crean oportunas. 
 
3.7.- Prevención de daños a terceros 
 
Las obras se señalizaran durante la totalidad de su duración. 
Los accesos se señalizarán y se impedirá el paso de personas ajenas con cerramientos. 
Toda excavación o hueco permanecerá vallado si no se está trabajando en él. 
 
3.8.- Higiene y bienestar 
 
Agua potable 
Los trabajadores dispondrán de agua potable en cantidad suficiente en las 
inmediaciones de sus puestos de trabajo. 
 
Recogida de basuras 
Se dispondrán recipientes para la recogida de basuras en las zonas comunes de la obra. 
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 3.9.- Actuaciones previas 
 
Se deberá revisar toda la maquinaria y vehículos previa utilización en la obra, para 
garantizar su correcto funcionamiento y prevenir accidentes. 
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4.- Pliego de condiciones 
 
4.1.- Legislación y normativa de seguridad 
 
· Constitución Española. 
· Ley 31/1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Modificada por 
la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y 
laboral de las personas trabajadoras, por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y por la Ley Orgánica 3/2007, de 
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
· Ley 54/2003 de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 
· Real Decreto 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. Modificado por la Ley 52/2003, 
de 10 de diciembre. 
· Real Decreto 171/2004 que desarrolla el artículo 24 de la Ley de prevención de 
riesgos laborales en materia de coordinación de actividades empresariales. 
· Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, 
desarrollada por el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto de 2007. 
· Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, sobre Reglamento de los Servicios de 
Prevención. Modificado por el Real Decreto 780/1998, de 30 de abril. 
· Real Decreto 485/1997 de 14 de abril sobre Disposiciones Mínimas en materia de 
Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
· Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de 
trabajo. 
· Real Decreto 488/97 sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al 
trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización de datos. 
· Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas 
· Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección 
Individual. 
· Real Decreto 1407/1.992 de Diseño, fabricación y comercialización de Equipos de 
Protección Individuales. 
· Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
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· Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 
· Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
· Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. 
· Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento 
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión 
y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 
· Real decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección 
de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
· Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
· Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de 
la exposición a vibraciones mecánicas. 
· Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre las protecciones de la salud y la seguridad 
de los trabajadores contra riesgos relacionados con los agentes químicos durante el 
trabajo. 
· Real Decreto 664/1997 sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
· Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, sobre Seguridad en Máquinas, por la 
que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, 
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre las 
máquinas. Modificado por el Real Decreto 56/1995, de 20 de enero. 
· Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo. 
· Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en 
materia de trabajos temporales en altura. 
· Real Decreto 1/1995 de 24 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
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· Ley 38/2007, de 16 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto 1/1995, de 24 de 
marzo. 
· Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, O.M. 9-
3-75, O.M.28-07-77, O.M. 4-07-83, en los títulos no derogados). 
· Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (en los títulos no 
derogados). 
· Instrucción 8.3-IC sobre señalización de obras de carreteras (O. M. 31-8-87) (B.0.E.18-
9-1987). Modificada por el R.D. 208/1989 de 3 de febrero. 
· Restantes normas e instrucciones no definidas anteriormente y que sean de 
aplicación a las obras definidas en el Proyecto. 
 
4.2.- Documentación en obra 
 
- Plan de Seguridad y Salud, que permanecerá siempre en obra a disposición 
permanente de la dirección facultativa. 
 
- Libro de Incidencias que deberá permanecer siempre en la obra, estará en poder del 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
 
- Libro de Subcontratación, que deberá permanecer en todo momento en la obra, y 
que reflejará, por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada 
una de las subcontrataciones realizadas con empresas subcontratistas y trabajadores 
autónomos, así como otros datos exigidos según el formato del Anexo del R.D. 
1109/2007 que desarrolla la Ley 32/2006 (incluido en el “Anexo VII: Impresos para la 
Gestión de la Documentación en obra” de este Plan de SS). 
 
- El Aviso Previo lo efectuará el promotor de las obras antes del comienzo de los 
trabajos. Deberá quedar expuesto en la obra de forma visible, actualizándose si fuera 
necesario. 
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- Listado de teléfonos de interés, que permanecerá en obra de manera visible o en 
posesión del encargado y/o del jefe de obra, y donde se recogerán especialmente los 
números de teléfono a los que dirigirse en caso de emergencia. 
 
4.3.- Condiciones generales de prevención 
 
4.3.1.- Obligaciones del contratista, subcontratista y autónomos 
 
El contratista y subcontratistas estarán obligados a: 
 
- Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen el artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos laborales. 
- Nombramiento de Recursos Preventivos Asignados a la obra siguiendo el criterio 
enunciado en el RD 1627/1997, de 24 de octubre, y en base a la relación no  exhaustiva 
de los trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los 
trabajadores (anexo II), y en aquellos trabajos en que los riesgos puedan verse 
agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad, por la 
concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente. 
- Mantenimiento de la obra en un buen estado de limpieza. 
- Elección, en lo posible, del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, 
teniendo en cuenta sus condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de 
desplazamiento o circulación. 
- Establecer la manipulación de distintos materiales y la utilización de medios  
auxiliares. 
- Mantenimiento, control previo a la puesta en servicio y control periódico de las 
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de 
corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 
- Delimitación, señalización y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y  
depósito de materiales, en particular si se trata de materias peligrosas. 
- Almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
- Recogida de materiales peligrosos utilizados y depositados en la zona destinada para 
ello. 
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- Adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos 
trabajos o fases de trabajo. 
- Cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
- Establecer las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o 
actividad. 
- Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud y 
lo indicado por el Coordinador de Seguridad y Salud. 
- Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. 
- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores sobre todas 
las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a seguridad y salud. 
- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el 
Plan y en lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, 
a los trabajos autónomos por ellos contratados. Además responderán solidariamente 
de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el 
Plan. 
 
Igualmente los trabajadores autónomos están obligados a: 
 
- Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Articulo 15 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Mantenimiento de la obra en un buen estado de orden y limpieza. 
- Almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
- Recogida de materiales peligrosos utilizados y depositados en la zona destinada para 
ello. 
- Adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos 
trabajos o fases de trabajo. 
- Cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
- Establecer las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o 
actividad 
- Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. 
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- Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 
1627/1.997. 
- Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades 
empresariales previstas en el Real Decreto 171/2004 que desarrolla el artículo 24 de la 
Ley de prevención de riesgos laborales en materia de coordinación de actividades 
empresariales, participando en particular en cualquier medida de su actuación 
coordinada que se hubiera establecido. 
- Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, 
apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 
1215/1.997. 
- Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real 
Decreto 773/1.997. 
- Cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud. 
 
4.3.2.- Protección de personas contra contactos eléctricos 
 
La instalación eléctrica estará ajustada al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, 
avalada por instalador homologado. 
Los cables a utilizar serán adecuados a la carga que vayan a soportar, conectados a las 
bases mediante clavijas normalizadas, blindadas e interconexionadas con uniones 
antihumedad y antichoque. 
La toma de tierra deberá tener continuidad en las líneas de suministro interno de la 
obra. Las máquinas fijas dispondrán de toma de tierra independiente. 
Todos los circuitos de suministro a máquinas y a instalaciones de alumbrado estarán 
protegidos por fusibles blindados, interruptores magnetotérmicos y disyuntores  
diferenciales de alta sensibilidad en perfecto estado de funcionamiento. 
Los cables eléctricos que presentan defectos de recubrimiento aislante se habrán de 
reparar para evitar la posibilidad de contactos eléctricos con el conductor. 
No se instalarán andamios en las proximidades de líneas en tensión 
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A fin de prevenir y evitar la formación de un incendio tomaremos las siguientes 
medidas: 
 
Orden y limpieza general, evitado los escombros heterogéneos en toda la obra. 
Se separarán el material combustible del incombustible amontonándolo por separado 
en los lugares indicados para tal fin para su transporte a vertedero diario. 
Almacenar el mínimo de gasolina, gasóleo y demás materiales de gran inflamación. 
Se cumplirán las normas vigentes respecto al almacenamiento de combustibles. 
Señalizaremos a la entrada de las zonas de acopios, almacenes y talleres, los lugares 
considerados peligrosos, colocando las siguientes señales normalizadas: 
 
- Prohibido fumar. 
- Peligro de incendio. 




Habrá extintores de incendios junto a las entradas y/o interior de los almacenes, 
talleres y zonas de acopios, en caso de existir éstos. 
 
 
4.3.4.- Protección de personas contra caídas al mismo nivel 
 
Deben eliminarse todos los obstáculos innecesarios de la zona de trabajo. 
Se recomienda evitar en lo posible los barrizales que puedan quedar tras las 
excavaciones o en épocas de lluvia, en previsión de accidentes. 
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4.3.5.- Protección de personas contra caídas a distinto nivel (caídas de altura) 
 
De forma general se señalizarán los tajos donde exista dicho riesgo con cordón de 
balizamiento. 
Se utilizarán escaleras de mano con dispositivos antideslizantes para el acceso a 
plataformas de trabajo elevadas, interior de excavaciones, etc. 
Los trabajos en altura de realizarán sobre plataformas protegidas. 
Las plataformas de trabajo se mantendrán limpias y en orden. 
Se instalará una barrera de seguridad (valla, barandilla, etc.) de protección en huecos 
verticales, en accesos peatonal a fondos de vaciado o excavación, en separación de la 
superficie dedicada al tránsito de maquinaria y vehículos, en accesos a tajos elevados y 
en plataformas de trabajo susceptibles de permitir la caída de personas u objetos 
desde una altura superior a 2 metros. 
 
4.3.6.- Circulación de vehículos en el interior de la obra 
 
Los accesos de vehículos a la obra deben ser distintos de los del personal. En caso de 
que se utilicen los mismos, se debe dejar en la medida de lo posible un pasillo 
protegido mediante vallas para el paso de personas. 
La circulación de los vehículos en el interior de la obra estará encauzada y regulada 
mediante la correspondiente señalización de las obras y si estas medidas no fueran 
suficientes se empleará personal señalista. La velocidad de circulación de los vehículos 
en el interior de la obra será la mínima posible (20Km./h). 




Zonas de paso: 100 lux 
 
Zonas de trabajo: 200 – 300 lux 
 
Prohibición total de utilizar iluminación de llama. 
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Si los trabajos requieren iluminación portátil, la alimentación de las lámparas se 
efectuará a 24 v. 





Acopios de materiales paletizados 
 
- Acopiar los palets sobre superficies niveladas y resistentes. 
- No se colocarán en lugares de paso. 
- En proximidad a lugares de paso se deben señalizar mediante cintas de señalización. 
- La altura de las pilas no debe superar la altura que designe el fabricante. 
- No acopiar en una misma pila palets con diferentes geometrías y contenidos. 
- Si no se termina de consumir el contenido de un palet, se flejará nuevamente antes 
de realizar cualquier manipulación o movimiento del palet. 
 
Acopios de materiales sueltos 
 
-El abastecimiento de materiales sueltos a obra se debe tender a minimizar, 
remitiéndose únicamente a materiales de uso discreto. Los materiales se dispondrán 
clasificados por tamaños y tipos de forma que sea fácil su búsqueda. 
-Los acopios de realizarán sobre superficies niveladas y resistentes. 
-No se afectarán los lugares de paso. 
 
4.4.- Condiciones de los medios de protección 
 
4.4.1.- Protecciones personales 
 
Únicamente se aceptarán los equipos de protección que cuenten con marcado CE. En 
los casos en que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad adecuada 
a sus respectivas prestaciones. 
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Todas las prendas de protección personal tendrán fijado un periodo de vida útil, 
desechándose a su término. 
Cuando por las circunstancias de trabajo se produzca un deterioro más rápido en una 
determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración 
prevista o fecha de entrega. 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el 
máximo para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente), será desechado y 
repuesto al momento. 
 
4.4.2.- Protecciones colectivas 
 
Señalización de seguridad 
 
Del R.D. 485/97, UNE 81.501-81, UNE 81.500, UNE 1115 y UNE 1012 se pueden 
establecer un conjunto de preceptos sobre dimensiones, colores, símbolos, formas de 
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Plataformas de trabajo 
 
Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal manera que los 
trabajadores dispongan de la suficiente libertad de movimientos para sus actividades, 
teniendo en cuenta la presencia de todo el equipo y material necesario. 
Las zonas perimetrales de las plataformas de trabajo así como los accesos, pasos y 
pasarelas a las mismo, susceptibles de permitir caídas de personas u objetos desde 
más de 2 m de altura, estarán protegidas con barandillas de 90 cm. de altura, equipada 
con listones intermedios y rodapiés. 
 
Cintas de delimitación de zona de trabajo y señalización 
 
Se utilizarán para señalar zonas de trabajo o peligro en la obra 
 
Señales óptico-acústicas de vehículos y máquinas de obra 
 
Deben indicar en todo momento su posición y movimientos. 
Las máquinas deberán disponer de: 
 
- Una bocina o claxon de señalización acústica. 
- Señales luminosas y/o sonoras (preferiblemente ambas a la vez) para indicación de la 
maniobra de marcha atrás. 
- En la parte más alta de la cabina dispondrán de un señalizador / rotativo luminoso 
destellante de color ámbar para alertar de su presencia. 
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Ruta hasta el hospital más próximo. 
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6.- Mediciones y presupuesto 
 
Puente Andarax
MEDICIONES Fecha: 11/12/12 Pág.: 1
Obra 01 PRESUPUESTO ESS
Capítol 10  PROTECCIÓN COLECTIVA
1 HBBJ0001 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i tres focus, òptica normal i lent
de color normal de vehicles 13/12, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs
MEDICIÓN DIRECTA 2,000
2 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària
MEDICIÓN DIRECTA 50,000
3 HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
MEDICIÓN DIRECTA 50,000
4 HBA12C12 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura reflectora, amb màquina autopropulsada
MEDICIÓN DIRECTA 300,000
5 HBB21201 u Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs
MEDICIÓN DIRECTA 5,000
6 HBB11121 u Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
MEDICIÓN DIRECTA 5,000
7 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs
MEDICIÓN DIRECTA 5,000
8 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs
MEDICIÓN DIRECTA 5,000
9 HBBAF002 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 85 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
MEDICIÓN DIRECTA 5,000
10 HBBAC001 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 120 cm, per ser vista fins 50 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs
MEDICIÓN DIRECTA 5,000
11 H1523221 m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior i intermedi de tub metàl·lic
de 2,3´´, sòcol de post de fusta, fixada amb suports a puntals metàl·lic telescòpics i amb el desmuntatge inclòs
MEDICIÓN DIRECTA 50,000
Obra 01 PRESUPUESTO ESS
Capítol 20  PROTECCIÓN INDVIDUAL
Euro
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1 H141411B u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb protectors auditius i pantalla facial amb visor
de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812, UNE-EN 352-3 i
UNE-EN 1731
MEDICIÓN DIRECTA 30,000
2 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
MEDICIÓN DIRECTA 15,000
3 H145D002 u Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius nivell 5, homologats segons UNE-EN 388
i UNE-EN 420
MEDICIÓN DIRECTA 30,000
4 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i
puntera metàl·liques
MEDICIÓN DIRECTA 30,000
5 H147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge rígida,
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1
MEDICIÓN DIRECTA 6,000
6 H145N275 u Parella de manyoples de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 0, logotip color vermell, tensió màxima
1000 V, homologades segons UNE-EN 420
MEDICIÓN DIRECTA 2,000
7 H1426160 u Ulleres de seguretat per a protecció de riscs mecànics, amb muntura universal, amb visor de malla de reixeta
metàl·lica, homologades segons UNE-EN 1731
MEDICIÓN DIRECTA 30,000
8 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
MEDICIÓN DIRECTA 30,000
9 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de
color viu, homologat segons UNE-EN 340
MEDICIÓN DIRECTA 30,000
Obra 01 PRESUPUESTO ESS
Capítol 30  INSTALACIONES DE BIENESTAR
1 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
MEDICIÓN DIRECTA 2,000
2 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
Euro
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revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
MEDICIÓN DIRECTA 7,000
3 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial
MEDICIÓN DIRECTA 7,000
4 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
MEDICIÓN DIRECTA 2,000
5 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
MEDICIÓN DIRECTA 1,000
6 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
MEDICIÓN DIRECTA 3,000
7 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
MEDICIÓN DIRECTA 5,000
8 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs
MEDICIÓN DIRECTA 4,000
9 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació
de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany,




JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Fecha: 11/12/2012 Pág.: 1
MANO DE OBRA
A0121000 h Oficial 1a 14,54000 €
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 14,54000 €
A012M000 h Oficial 1a muntador 15,02000 €
A0134000 h Ajudant ferrallista 14,38000 €
A013M000 h Ajudant muntador 14,38000 €
A0140000 h Manobre 13,70000 €
A0150000 h Manobre especialista 14,10000 €
A01H1000 h Coordinador d'activitats preventives 14,38000 €
Puente Andarax
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MATERIALES
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,97000 €
B0A41000 cu Visos per a fusta o tacs de PVC 2,97000 €
B0B27000 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2 0,52000 €
B0D41010 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos 3,24000 €
B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 7,71000 €
B0DZSM0K u Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos 0,11000 €
B0DZV055 u Element de suport de barana per a fixar a puntal metàl·lic, per a 20 usos 0,17000 €
B141411B u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb protectors auditius i pantalla
facial amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons
UNE-EN 812, UNE-EN 352-3 i UNE-EN 1731
41,76000 €
B1426160 u Ulleres de seguretat per a protecció de riscs mecànics, amb muntura universal, amb visor de malla
de reixeta metàl·lica, homologades segons UNE-EN 1731
4,76000 €
B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420
2,16000 €
B145D002 u Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius nivell 5, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
5,50000 €
B145N275 u Parella de manyoples de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 0, logotip color vermell,
tensió màxima 1000 V, homologades segons UNE-EN 420
29,53000 €
B1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques
12,58000 €
B147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,
UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1
178,25000 €
B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471
16,33000 €
B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0.4 mm
de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340
4,95000 €
B16C0004 u Equip comprovador complet d'instal.lacions de baixa tensió portàtil 405,52000 €
B16C0008 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 1.693,88000 €
B16C0009 u Detector de metalls per a 10 cm de fondària com a màxim 69,60000 €
BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 7,01000 €
BBBA1500 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm 16,76000 €
BBBAC001 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 120 cm, per ésser vista fins 50
m de distància
134,58000 €
BBBAD002 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, amb el text en
negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 85 cm, per ésser
vist fins 25 m
46,26000 €
BBBAF002 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 85 cm, per ésser vista fins 25 m
59,93000 €
BBBJ0090 u Semàfor de policarbonat amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i tres focus, òptica
normal i lent de color normal de vehicles 13/12
212,70000 €
BBC12302 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm d'alçària, per a 2 usos 8,91000 €
BBC1A000 m Cinta d'abalisament reflectora 4,69000 €
BBC1GFJ2 u Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre, amb energia de bateria de 12 V, per a 2 usos 32,34000 €
BBL11202 u Placa triangular, de 90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos 37,72000 €
BBL1AHA2 u Placa informativa, de 60x60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos 35,05000 €
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MATERIALES
BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 32,75000 €
BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,25000 €
BQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2
dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial
222,93000 €
BQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
155,49000 €
BQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques
amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial
145,57000 €
BQU25700 u Banc de fusta de 3.5 m de llargària i 0.4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos 69,27000 €
BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos 42,69000 €
BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3.5 m de llargària i 0.8 m d'amplària, amb capacitat per
a 10 persones per a 4 usos
82,67000 €
BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 79,87000 €
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MAQUINARIA
C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsada 34,60000 €
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ELEMENTOS COMPUESTOS
D0B27100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2
Rend.: 1,000 0,70000 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Materiales
B0B27000 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2
1,050      x 0,52000 = 0,54600
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,0102      x 0,97000 = 0,00989
Subtotal: 0,55589 0,55589
Mano de obra
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 14,38000 = 0,07190
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 14,54000 = 0,07270
Subtotal: 0,14460 0,14460
GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,00145
COSTE DIRECTO 0,70194
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,70194
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PARTIDAS DE OBRA
P-1 H141411B u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g, amb protectors auditius i pantalla facial amb
visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb
arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812,
UNE-EN 352-3 i UNE-EN 1731
Rend.: 1,000 44,27 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Materiales
B141411B u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim
de 400 g, amb protectors auditius i pantalla facial amb
visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb
arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812,
UNE-EN 352-3 i UNE-EN 1731
1,000      x 41,76000 = 41,76000
Subtotal: 41,76000 41,76000
COSTE DIRECTO 41,76000
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 2,50560
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 44,26560
P-2 H1426160 u Ulleres de seguretat per a protecció de riscs
mecànics, amb muntura universal, amb visor de malla
de reixeta metàl·lica, homologades segons UNE-EN
1731
Rend.: 1,000 5,05 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Materiales
B1426160 u Ulleres de seguretat per a protecció de riscs
mecànics, amb muntura universal, amb visor de malla
de reixeta metàl·lica, homologades segons UNE-EN
1731
1,000      x 4,76000 = 4,76000
Subtotal: 4,76000 4,76000
COSTE DIRECTO 4,76000
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,28560
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 5,04560
P-3 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Rend.: 1,000 2,29 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Materiales
B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
1,000      x 2,16000 = 2,16000
Subtotal: 2,16000 2,16000
COSTE DIRECTO 2,16000
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,12960
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,28960
P-4 H145D002 u Parella de guants de protecció contra riscos Rend.: 1,000 5,83 €
mecànics molt agressius nivell 5, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Unidades Precio EURO Parcial Importe
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PARTIDAS DE OBRA
Materiales
B145D002 u Parella de guants de protecció contra riscos
mecànics molt agressius nivell 5, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
1,000      x 5,50000 = 5,50000
Subtotal: 5,50000 5,50000
COSTE DIRECTO 5,50000
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,33000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 5,83000
P-5 H145N275 u Parella de manyoples de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 0, logotip color vermell, tensió
màxima 1000 V, homologades segons UNE-EN 420
Rend.: 1,000 31,30 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Materiales
B145N275 u Parella de manyoples de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 0, logotip color vermell, tensió
màxima 1000 V, homologades segons UNE-EN 420
1,000      x 29,53000 = 29,53000
Subtotal: 29,53000 29,53000
COSTE DIRECTO 29,53000
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 1,77180
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 31,30180
P-6 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
plantilles i puntera metàl·liques
Rend.: 1,000 13,33 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Materiales
B1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
plantilles i puntera metàl·liques
1,000      x 12,58000 = 12,58000
Subtotal: 12,58000 12,58000
COSTE DIRECTO 12,58000
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,75480
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 13,33480
P-7 H147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre línia d'ancoratge rígida, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,
UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1
Rend.: 1,000 188,95 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Materiales
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PARTIDAS DE OBRA
B147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre línia d'ancoratge rígida, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,
UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1
1,000      x 178,25000 = 178,25000
Subtotal: 178,25000 178,25000
COSTE DIRECTO 178,25000
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 10,69500
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 188,94500
P-8 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
Rend.: 1,000 17,31 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Materiales
B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
1,000      x 16,33000 = 16,33000
Subtotal: 16,33000 16,33000
COSTE DIRECTO 16,33000
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,97980
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 17,30980
P-9 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix,
de color viu, homologat segons UNE-EN 340
Rend.: 1,000 5,25 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Materiales
B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
obres públiques, de PVC soldat de 0.4 mm de gruix,
de color viu, homologat segons UNE-EN 340
1,000      x 4,95000 = 4,95000
Subtotal: 4,95000 4,95000
COSTE DIRECTO 4,95000
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,29700
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 5,24700
P-10 H1523221 m Barana de protecció en el perímetre del sostre,
d'alçària 1 m amb travesser superior i intermedi de
tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, fixada
amb suports a puntals metàl·lic telescòpics i amb el
desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 6,58 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Materiales
B0DZV055 u Element de suport de barana per a fixar a puntal
metàl·lic, per a 20 usos
1,200      x 0,17000 = 0,20400
B0DZSM0K u Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos 2,400      x 0,11000 = 0,26400
B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 0,004      x 7,71000 = 0,03084
usos
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PARTIDAS DE OBRA
B0D41010 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos 0,220      x 3,24000 = 0,71280
Subtotal: 1,21164 1,21164
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,175 /R x 13,70000 = 2,39750
A0121000 h Oficial 1a 0,175 /R x 14,54000 = 2,54450
Subtotal: 4,94200 4,94200
GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,04942
COSTE DIRECTO 6,20306
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,37218
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6,57524
P-11 H16C2004 u Equip comprovador complet portàtil d'instal.lacions de
baixa tensió
Rend.: 1,000 429,85 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Materiales
B16C0004 u Equip comprovador complet d'instal.lacions de baixa
tensió portàtil
1,000      x 405,52000 = 405,52000
Subtotal: 405,52000 405,52000
COSTE DIRECTO 405,52000
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 24,33120
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 429,85120
P-12 H16C6008 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil Rend.: 1,000 1.795,51 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Materiales
B16C0008 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 1,000      x 1.693,88000 = 1.693,88000
Subtotal: 1.693,88000 1.693,88000
COSTE DIRECTO 1.693,88000
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 101,63280
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1.795,51280
P-13 H16C7009 u Detector de metalls per a10 cm de fondària com a
màxim
Rend.: 1,000 73,78 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Materiales
B16C0009 u Detector de metalls per a 10 cm de fondària com a
màxim
1,000      x 69,60000 = 69,60000
Subtotal: 69,60000 69,60000
COSTE DIRECTO 69,60000
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 4,17600
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 73,77600
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P-14 H16F1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut
constituït per 6 persones
Rend.: 1,000 93,40 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra
A0121000 h Oficial 1a 6,000 /R x 14,54000 = 87,24000
Subtotal: 87,24000 87,24000
Otros
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 0,00000 = 0,87240
Subtotal: 0,87240 0,87240
COSTE DIRECTO 88,11240
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 5,28674
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 93,39914
P-15 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos
específics de l'obra
Rend.: 1,000 14,67 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 13,70000 = 13,70000
Subtotal: 13,70000 13,70000
Otros
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 0,00000 = 0,13700
Subtotal: 0,13700 0,13700
COSTE DIRECTO 13,83700
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,83022
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 14,66722
P-16 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i
Salut
Rend.: 1,000 15,41 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 14,54000 = 14,54000
Subtotal: 14,54000 14,54000
Otros
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,000 %  s 0,00000 = 0,00000
Subtotal: 0,00000 0,00000
COSTE DIRECTO 14,54000
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,87240
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 15,41240
P-17 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius Rend.: 1,000 15,24 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Mano de obra
A01H1000 h Coordinador d'activitats preventives 1,000 /R x 14,38000 = 14,38000
Subtotal: 14,38000 14,38000
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Otros
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,000 %  s 0,00000 = 0,00000
Subtotal: 0,00000 0,00000
COSTE DIRECTO 14,38000
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,86280
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 15,24280
P-18 HBA12C12 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm,
amb pintura reflectora, amb màquina autopropulsada
Rend.: 1,000 1,09 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Maquinaria
C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsada 0,001 /R x 34,60000 = 0,03460
Subtotal: 0,03460 0,03460
Materiales
BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,1081      x 7,01000 = 0,75778
Subtotal: 0,75778 0,75778
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,005 /R x 13,70000 = 0,06850
A0121000 h Oficial 1a 0,011 /R x 14,54000 = 0,15994
Subtotal: 0,22844 0,22844
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00343
COSTE DIRECTO 1,02425
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,06145
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,08570
P-19 HBB11121 u Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de
costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 54,65 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Materiales
BBL11202 u Placa triangular, de 90 cm, amb pintura reflectant, per
a 2 usos
1,000      x 37,72000 = 37,72000
Subtotal: 37,72000 37,72000
Mano de obra
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 13,70000 = 13,70000
Subtotal: 13,70000 13,70000
GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,13700
COSTE DIRECTO 51,55700
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 3,09342
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 54,65042
P-20 HBB21201 u Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a Rend.: 1,000 51,82 €
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Materiales
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BBL1AHA2 u Placa informativa, de 60x60 cm, amb pintura
reflectant, per a 2 usos
1,000      x 35,05000 = 35,05000
Subtotal: 35,05000 35,05000
Mano de obra
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 13,70000 = 13,70000
Subtotal: 13,70000 13,70000
GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,13700
COSTE DIRECTO 48,88700
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 2,93322
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 51,82022
P-21 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa
d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 20,09 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Materiales
BBBA1500 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa
d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm
1,000      x 16,76000 = 16,76000
B0A41000 cu Visos per a fusta o tacs de PVC 0,040      x 2,97000 = 0,11880
Subtotal: 16,87880 16,87880
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,150 /R x 13,70000 = 2,05500
Subtotal: 2,05500 2,05500
GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,02055
COSTE DIRECTO 18,95435
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 1,13726
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 20,09161
P-22 HBBAC001 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 120 cm, per ser vista fins 50 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 164,66 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Materiales
BBBAC001 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 120 cm, per ésser vista fins 50 m de distància
1,000      x 134,58000 = 134,58000
Subtotal: 134,58000 134,58000
Mano de obra
A0140000 h Manobre 1,500 /R x 13,70000 = 20,55000
Subtotal: 20,55000 20,55000
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GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,20550
COSTE DIRECTO 155,33550
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 9,32013
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 164,65563
P-23 HBBAF002 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 85 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 134,56 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Materiales
BBBAF002 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 85 cm, per ésser vista fins
25 m
1,000      x 59,93000 = 59,93000
BBBAD002 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'advertència, amb el text en
negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 85 cm, per ésser vist fins
25 m
1,000      x 46,26000 = 46,26000
Subtotal: 106,19000 106,19000
Mano de obra
A0140000 h Manobre 1,500 /R x 13,70000 = 20,55000
Subtotal: 20,55000 20,55000
GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,20550
COSTE DIRECTO 126,94550
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 7,61673
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 134,56223
P-24 HBBJ0001 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de
diàmetre 210 mm amb una cara i tres focus, òptica
normal i lent de color normal de vehicles 13/12,
instal·lat i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 264,98 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Materiales
BBBJ0090 u Semàfor de policarbonat amb sistema òptic de
diàmetre 210 mm amb una cara i tres focus, òptica
normal i lent de color normal de vehicles 13/12
1,000      x 212,70000 = 212,70000
Subtotal: 212,70000 212,70000
Mano de obra
A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 14,38000 = 14,38000
A012M000 h Oficial 1a muntador 1,500 /R x 15,02000 = 22,53000
Subtotal: 36,91000 36,91000
GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,36910
COSTE DIRECTO 249,97910
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 14,99875
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 264,97785
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P-25 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària Rend.: 1,000 9,74 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Materiales
BBC12302 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm
d'alçària, per a 2 usos
1,000      x 8,91000 = 8,91000
Subtotal: 8,91000 8,91000
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,020 /R x 13,70000 = 0,27400
Subtotal: 0,27400 0,27400
GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,00274
COSTE DIRECTO 9,18674
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,55120
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 9,73794
P-26 HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5
m i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 6,01 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Materiales
D0B27100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2
0,120      x 0,70194 = 0,08423
BBC1A000 m Cinta d'abalisament reflectora 1,000      x 4,69000 = 4,69000
Subtotal: 4,77423 4,77423
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,065 /R x 13,70000 = 0,89050
Subtotal: 0,89050 0,89050
GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,00891
COSTE DIRECTO 5,67364
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,34042
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6,01405
P-27 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre
amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge
inclòs
Rend.: 1,000 36,48 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Materiales
BBC1GFJ2 u Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre,
amb energia de bateria de 12 V, per a 2 usos
1,000      x 32,34000 = 32,34000
Subtotal: 32,34000 32,34000
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,150 /R x 13,70000 = 2,05500
Subtotal: 2,05500 2,05500
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GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,02055
COSTE DIRECTO 34,41555
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 2,06493
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 36,48048
P-28 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 41,31 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Materiales
BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 1,000      x 0,25000 = 0,25000
BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat
1,000      x 32,75000 = 32,75000
Subtotal: 33,00000 33,00000
Mano de obra
A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 14,38000 = 2,87600
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 15,02000 = 3,00400
Subtotal: 5,88000 5,88000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,08820
COSTE DIRECTO 38,96820
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 2,33809
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 41,30629
P-29 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de
3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
Rend.: 1,000 236,31 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Materiales
BQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de
3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
1,000      x 222,93000 = 222,93000
Subtotal: 222,93000 222,93000
COSTE DIRECTO 222,93000
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 13,37580
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 236,30580
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P-30 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de
8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
Rend.: 1,000 164,82 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Materiales
BQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de
8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
1,000      x 155,49000 = 155,49000
Subtotal: 155,49000 155,49000
COSTE DIRECTO 155,49000
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 9,32940
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 164,81940
P-31 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de
6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
Rend.: 1,000 154,30 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Materiales
BQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de
6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
1,000      x 145,57000 = 145,57000
Subtotal: 145,57000 145,57000
COSTE DIRECTO 145,57000
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 8,73420
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 154,30420
P-32 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m
d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 20,59 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Materiales
BQU25700 u Banc de fusta de 3.5 m de llargària i 0.4 m d'amplària,
amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos
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A0140000 h Manobre 0,150 /R x 13,70000 = 2,05500
Subtotal: 2,05500 2,05500
GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,05138
COSTE DIRECTO 19,42388
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 1,16543
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 20,58931
P-33 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 16,52 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Materiales
BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a
4 usos
0,250      x 42,69000 = 10,67250
Subtotal: 10,67250 10,67250
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,350 /R x 13,70000 = 4,79500
Subtotal: 4,79500 4,79500
GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,11988
COSTE DIRECTO 15,58738
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,93524
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 16,52262
P-34 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 27,12 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Materiales
BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3.5 m de
llargària i 0.8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones per a 4 usos
0,250      x 82,67000 = 20,66750
Subtotal: 20,66750 20,66750
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,350 /R x 13,70000 = 4,79500
Subtotal: 4,79500 4,79500
GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,11988
COSTE DIRECTO 25,58238
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 1,53494
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 27,11732
P-35 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 85,43 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Materiales
BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 1,000      x 79,87000 = 79,87000
Subtotal: 79,87000 79,87000
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Mano de obra
A0150000 h Manobre especialista 0,050 /R x 14,10000 = 0,70500
Subtotal: 0,70500 0,70500
GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,01763
COSTE DIRECTO 80,59263
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 4,83556
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 85,42818
P-36 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
Rend.: 1,000 109,31 €
Unidades Precio EURO Parcial Importe
Materiales
BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
1,000      x 103,12000 = 103,12000
Subtotal: 103,12000 103,12000
COSTE DIRECTO 103,12000
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 6,18720
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 109,30720
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H141411BP-1 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb protectors auditius i
pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible,
homologat segons UNE-EN 812, UNE-EN 352-3 i UNE-EN 1731
44,27 €
(CUARENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTISIETE CENTIMOS)
H1426160P-2 u Ulleres de seguretat per a protecció de riscs mecànics, amb muntura universal, amb visor de
malla de reixeta metàl·lica, homologades segons UNE-EN 1731
5,05 €
(CINCO EUROS CON CINCO CENTIMOS)
H1455710P-3 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420
2,29 €
(DOS EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS)
H145D002P-4 u Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius nivell 5, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
5,83 €
(CINCO EUROS CON OCHENTA Y TRES CENTIMOS)
H145N275P-5 u Parella de manyoples de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 0, logotip color
vermell, tensió màxima 1000 V, homologades segons UNE-EN 420
31,30 €
(TREINTA Y UN EUROS CON TREINTA CENTIMOS)
H1462242P-6 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa,
de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques
13,33 €
(TRECE EUROS CON TREINTA Y TRES CENTIMOS)
H147D304P-7 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1
188,95 €
(CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS)
H1485800P-8 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471
17,31 €
(DIECISIETE EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS)
H1487460P-9 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340
5,25 €
(CINCO EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS)
H1523221P-10 m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior i
intermedi de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, fixada amb suports a puntals
metàl·lic telescòpics i amb el desmuntatge inclòs
6,58 €
(SEIS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS)
H16C2004P-11 u Equip comprovador complet portàtil d'instal.lacions de baixa tensió 429,85 €
(CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS)
H16C6008P-12 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 1.795,51 €
(MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y UN CENTIMOS)
H16C7009P-13 u Detector de metalls per a10 cm de fondària com a màxim 73,78 €
(SETENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS)
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H16F1003P-14 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 93,40 €
(NOVENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA CENTIMOS)
H16F1004P-15 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 14,67 €
(CATORCE EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS)
H16F1005P-16 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut 15,41 €
(QUINCE EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS)
H16F3000P-17 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius 15,24 €
(QUINCE EUROS CON VEINTICUATRO CENTIMOS)
HBA12C12P-18 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura reflectora, amb màquina
autopropulsada
1,09 €
(UN EUROS CON NUEVE CENTIMOS)
HBB11121P-19 u Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs
54,65 €
(CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS)
HBB21201P-20 u Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
51,82 €
(CINCUENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS)
HBBA1511P-21 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm,
fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs
20,09 €
(VEINTE EUROS CON NUEVE CENTIMOS)
HBBAC001P-22 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 120 cm, per ser
vista fins 50 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
164,66 €
(CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS)
HBBAF002P-23 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 85 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
134,56 €
(CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS)
HBBJ0001P-24 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i tres focus,
òptica normal i lent de color normal de vehicles 13/12, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs
264,98 €
(DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS)
HBC12300P-25 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 9,74 €
(NUEVE EUROS CON SETENTA Y CUATRO CENTIMOS)
HBC1A081P-26 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 6,01 €
(SEIS EUROS CON UN CENTIMOS)
HBC1GFJ1P-27 u Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el
desmuntatge inclòs
36,48 €
(TREINTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS)
HM31161JP-28 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la 41,31 €
paret i amb el desmuntatge inclòs
(CUARENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS)
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HQU1531AP-29 mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
236,31 €
(DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS)
HQU1A50AP-30 mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
164,82 €
(CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS)
HQU1H53AP-31 mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
154,30 €
(CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA CENTIMOS)
HQU25701P-32 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs
20,59 €
(VEINTE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS)
HQU27502P-33 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 16,52 €
(DIECISEIS EUROS CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS)
HQU27902P-34 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
27,12 €
(VEINTISIETE EUROS CON DOCE CENTIMOS)
HQU2E001P-35 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 85,43 €
(OCHENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y TRES CENTIMOS)
HQUA1100P-36 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball
109,31 €
(CIENTO NUEVE EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS)
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P-1 H141411B u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb protectors auditius i
pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible,
homologat segons UNE-EN 812, UNE-EN 352-3 i UNE-EN 1731
44,27 €
B141411B u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb protectors auditius i 41,76000 €
Otros conceptos 2,51000 €
P-2 H1426160 u Ulleres de seguretat per a protecció de riscs mecànics, amb muntura universal, amb visor de
malla de reixeta metàl·lica, homologades segons UNE-EN 1731
5,05 €
B1426160 u Ulleres de seguretat per a protecció de riscs mecànics, amb muntura universal, amb vi 4,76000 €
Otros conceptos 0,29000 €
P-3 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420
2,29 €
B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palm 2,16000 €
Otros conceptos 0,13000 €
P-4 H145D002 u Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius nivell 5, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
5,83 €
B145D002 u Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius nivell 5, homolo 5,50000 €
Otros conceptos 0,33000 €
P-5 H145N275 u Parella de manyoples de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 0, logotip color
vermell, tensió màxima 1000 V, homologades segons UNE-EN 420
31,30 €
B145N275 u Parella de manyoples de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 0, logotip color 29,53000 €
Otros conceptos 1,77000 €
P-6 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa,
de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques
13,33 €
B1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmeller 12,58000 €
Otros conceptos 0,75000 €
P-7 H147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1
188,95 €
B147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàri 178,25000 €
Otros conceptos 10,70000 €
P-8 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471
17,31 €
B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada seg 16,33000 €
Otros conceptos 0,98000 €
P-9 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340
5,25 €
B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat 4,95000 €
Otros conceptos 0,30000 €
P-10 H1523221 m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior i
intermedi de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, fixada amb suports a puntals
metàl·lic telescòpics i amb el desmuntatge inclòs
6,58 €
B0DZV055 u Element de suport de barana per a fixar a puntal metàl·lic, per a 20 usos 0,20400 €
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B0D41010 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos 0,71280 €
B0DZSM0K u Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos 0,26400 €
B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,03084 €
Otros conceptos 5,36836 €
P-11 H16C2004 u Equip comprovador complet portàtil d'instal.lacions de baixa tensió 429,85 €
B16C0004 u Equip comprovador complet d'instal.lacions de baixa tensió portàtil 405,52000 €
Otros conceptos 24,33000 €
P-12 H16C6008 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 1.795,51 €
B16C0008 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 1.693,88000 €
Otros conceptos 101,63000 €
P-13 H16C7009 u Detector de metalls per a10 cm de fondària com a màxim 73,78 €
B16C0009 u Detector de metalls per a 10 cm de fondària com a màxim 69,60000 €
Otros conceptos 4,18000 €
P-14 H16F1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 93,40 €
Otros conceptos 93,40000 €
P-15 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 14,67 €
Otros conceptos 14,67000 €
P-16 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut 15,41 €
Otros conceptos 15,41000 €
P-17 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius 15,24 €
Otros conceptos 15,24000 €
P-18 HBA12C12 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura reflectora, amb màquina
autopropulsada
1,09 €
BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,75778 €
Otros conceptos 0,33222 €
P-19 HBB11121 u Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs
54,65 €
BBL11202 u Placa triangular, de 90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos 37,72000 €
Otros conceptos 16,93000 €
P-20 HBB21201 u Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
51,82 €
BBL1AHA2 u Placa informativa, de 60x60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos 35,05000 €
Otros conceptos 16,77000 €
P-21 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm,
fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs
20,09 €
BBBA1500 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x 16,76000 €
B0A41000 cu Visos per a fusta o tacs de PVC 0,11880 €
Otros conceptos 3,21120 €
P-22 HBBAC001 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma 164,66 €
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 120 cm, per ser
vista fins 50 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
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BBBAC001 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb picto 134,58000 €
Otros conceptos 30,08000 €
P-23 HBBAF002 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 85 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
134,56 €
BBBAF002 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma tr 59,93000 €
BBBAD002 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, am 46,26000 €
Otros conceptos 28,37000 €
P-24 HBBJ0001 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i tres focus,
òptica normal i lent de color normal de vehicles 13/12, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs
264,98 €
BBBJ0090 u Semàfor de policarbonat amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i tres f 212,70000 €
Otros conceptos 52,28000 €
P-25 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 9,74 €
BBC12302 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm d'alçària, per a 2 usos 8,91000 €
Otros conceptos 0,83000 €
P-26 HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 6,01 €
BBC1A000 m Cinta d'abalisament reflectora 4,69000 €
Otros conceptos 1,32000 €
P-27 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el
desmuntatge inclòs
36,48 €
BBC1GFJ2 u Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre, amb energia de bateria de 12 V, 32,34000 €
Otros conceptos 4,14000 €
P-28 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs
41,31 €
BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 32,75000 €
BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,25000 €
Otros conceptos 8,31000 €
P-29 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
236,31 €
BQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïlla 222,93000 €
Otros conceptos 13,38000 €
P-30 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
164,82 €
BQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïlla 155,49000 €
Otros conceptos 9,33000 €
P-31 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
154,30 €
endolls i protecció diferencial
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BQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllam 145,57000 €
Otros conceptos 8,73000 €
P-32 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs
20,59 €
BQU25700 u Banc de fusta de 3.5 m de llargària i 0.4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones 17,31750 €
Otros conceptos 3,27250 €
P-33 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 16,52 €
BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos 10,67250 €
Otros conceptos 5,84750 €
P-34 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
27,12 €
BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3.5 m de llargària i 0.8 m d'amplària, amb c 20,66750 €
Otros conceptos 6,45250 €
P-35 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 85,43 €
BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 79,87000 €
Otros conceptos 5,56000 €
P-36 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball
109,31 €
BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat 103,12000 €
Otros conceptos 6,19000 €
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Obra 01 Presupuesto ESS
Capítol 10 Protección colectiva
1 HBBJ0001 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb
una cara i tres focus, òptica normal i lent de color normal de vehicles
13/12, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs (P - 24)
264,98 2,000 529,96
2 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 25) 9,74 50,000 487,00
3 HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 26)
6,01 50,000 300,50
4 HBA12C12 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura
reflectora, amb màquina autopropulsada (P - 18)
1,09 300,000 327,00
5 HBB21201 u Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 20)
51,82 5,000 259,10
6 HBB11121 u Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 19)
54,65 5,000 273,25
7 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de
bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs (P - 27)
36,48 5,000 182,40
8 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge
inclòs (P - 21)
20,09 5,000 100,45
9 HBBAF002 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 85 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 23)
134,56 5,000 672,80
10 HBBAC001 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 120 cm, per ser vista fins 50 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 22)
164,66 5,000 823,30
11 H1523221 m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb
travesser superior i intermedi de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post
de fusta, fixada amb suports a puntals metàl·lic telescòpics i amb el
desmuntatge inclòs (P - 10)
6,58 50,000 329,00
TOTAL Capítol 01.10 4.284,76
Obra 01 Presupuesto ESS
Capítol 20 Protección indvidual
1 H141411B u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb
protectors auditius i pantalla facial amb visor de malla de reixeta
metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN
812, UNE-EN 352-3 i UNE-EN 1731 (P - 1)
44,27 30,000 1.328,10
2 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P -
3)
2,29 15,000 34,35
3 H145D002 u Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius
nivell 5, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P - 4)
5,83 30,000 174,90
4 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques (P - 6)
13,33 30,000 399,90
5 H147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, 188,95 6,000 1.133,70
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
euros
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d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge rígida,
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,
UNE-EN   365 i UNE-EN 353-1 (P - 7)
6 H145N275 u Parella de manyoples de material aïllant per a treballs elèctrics, classe
0, logotip color vermell, tensió màxima 1000 V, homologades segons
UNE-EN 420 (P - 5)
31,30 2,000 62,60
7 H1426160 u Ulleres de seguretat per a protecció de riscs mecànics, amb muntura
universal, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, homologades
segons UNE-EN 1731 (P - 2)
5,05 30,000 151,50
8 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 8)
17,31 30,000 519,30
9 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques,
de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons
UNE-EN 340 (P - 9)
5,25 30,000 157,50
TOTAL Capítol 01.20 3.961,85
Obra 01 Presupuesto ESS
Capítol 30 Instalaciones de bienestar
1 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball (P - 36)
109,31 2,000 218,62
2 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 31)
154,30 7,000 1.080,10
3 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 30)
164,82 7,000 1.153,74
4 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 34)
27,12 2,000 54,24
5 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 33)
16,52 1,000 16,52
6 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 35)
85,43 3,000 256,29
7 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 32)
20,59 5,000 102,95
8 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 28)
41,31 4,000 165,24
9 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat,
amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial (P - 29)
236,31 14,000 3.308,34
TOTAL Capítol 01.30 6.356,04
Obra 01 Presupuesto ESS
Capítol 40 Medidas preventivas
euros
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1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
15)
14,67 30,000 440,10
2 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 17) 15,24 5,000 76,20
3 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut (P - 16) 15,41 5,000 77,05
4 H16F1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6
persones (P - 14)
93,40 7,000 653,80
5 H16C2004 u Equip comprovador complet portàtil d'instal.lacions de baixa tensió (P -
11)
429,85 1,000 429,85
6 H16C6008 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil (P - 12) 1.795,51 1,000 1.795,51
7 H16C7009 u Detector de metalls per a10 cm de fondària com a màxim (P - 13) 73,78 1,000 73,78
TOTAL Capítol 01.40 3.546,29
euros
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NIVEL 2: Capítol Importe
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.10  Protección colectiva 4.284,76
Capítol 01.20  Protección indvidual 3.961,85
Capítol 01.30  Instalaciones de bienestar 6.356,04
Capítol 01.40  Medidas preventivas 3.546,29
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NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS EN PRESENCIA DE INSTALACIONES AÉREAS O SUBTERRÁNEAS.
NORMAS QUE DEBE CUMPLIR EN ESTA OBRA:
1. Instalaciones aéreas.
La distancia mínima de seguridad (prohibición) de elementos de altura a líneas eléctricas aéreas (no
aisladas) cuando no resulte posible delimitar con precisión la zona de trabajo y controlar que ésta no
se sobrepasa durante la realización del mismo será de:
Ø en líneas de baja tensión y alta tensión hasta 66 kV: 3 metros
Ø en líneas de alta tensión ( 66 kV < Un ≤ 220 kV) : 5 metros
Ø en líneas de alta tensión ( 220 kV < Un ≤  380 kV ): 7 metros
Por tanto, cuando la zona de trabajo tenga interferencias de líneas aéreas eléctricas, y se deban
realizar trabajos debajo de ellas, se colocarán gálibos de señalización a las distancias anteriores
para trabajar por debajo de la zona de riesgo.
Los topógrafos verificarán que los gálibos cumplen con dichas distancias mínimas.
Además, se intentará utilizar maquinaria en la que físicamente sea imposible que pueda superar la
altura del gálibo. De no ser así, se informará al conductor de la maquinaria de la presencia de dichas
líneas y de la necesidad de operar por debajo del gálibo.
En el caso de que sea necesario realizar maniobras justo debajo de la línea, dichas maniobras serán
supervisadas por un guía que indique en todo momento al maquinista.
2. Instalaciones enterradas
1. Líneas eléctricas
Antes de comenzar los trabajos en obras con posibles interferencias de líneas
eléctricas enterradas, se atenderá a las siguientes normas:
Ø No tocar o intentar alterar la posición de ningún cable.
Ø Se procurará no tener cables descubiertos que puedan sufrir por encima de
ellos el peso de la maquinaria o vehículos, así como posibles contactos
accidentales por personal de obra y ajeno a la misma.
Ø Se utilizaran detectores de campo capaces de indicarnos trazado y
profundidad del conductor.
Ø Se empleará señalización indicativa del riesgo, siempre que sea posible,
indicando la proximidad a la linea en tensión y su área de seguridad.
A medida que los trabajos siguen su curso se velará porque se mantengan en perfectas
condiciones de visibilidad y colocación la señalización anteriormente mencionada.
Si un cable sufre daño se informará inmediatamente a la Compañía propietaria.
Conservar la calma y alejar a todas las personas para evitar riesgos que puedan
ocasionar accidentes.
Normas básicas de realización de los trabajos.
No utilizar picos, barras, clavos, horquillas o utensilios metálicos puntiagudos en
terrenos blandos (arcillosos) donde pueden estar situados cables subterráneos.
Caso 1: Se conoce perfectamente su trazado y profundidad.
Si la línea está recubierta con arena, protegida con fábrica de ladrillo y
señalizada con cinta (generalmente indicativa de la tensión) se podrá excavar
con máquinas hasta 0,50 m. de la conducción (salvo que previamente de
conformidad con la Compañía propietaria, nos hubiera sido autorizado realizar
trabajos a cotas inferiores a la señalada anteriormente) y a partir de aquí se
utilizará la pala manual.
Caso 2: No se conoce exactamente el trazado, la profundidad y la protección.
Se podrá excavar con máquina hasta 1,00 m. de la conducción, a partir de ésta
cota y hasta 0,50 m. se podrán utilizar martillos neumáticos, picos, barras, etc.,
y, a partir de aquí, pala manual.
Con carácter general, en todos los casos en los que la conducción quede al aire, se
suspenderá o apuntalará, se evitará que pueda ser dañada accidentalmente por
maquinaria, herramientas, etc., así como si el caso lo requiere, se colocaran obstáculos
que impidan el acercamiento.
Una vez descubierta la línea, para continuar los trabajos en el interior de las zanjas,
pozos, etc., se tendrá en cuenta, como principales medidas de seguridad, el cumplimiento
de las cinco reglas siguientes:
Ø Descargo de la línea.
Ø Bloqueo contra cualquier alimentación.
Ø Comprobación de la ausencia de tensión.
Ø Puesta a tierra y en cortocircuito.
Ø Asegurarse contra posibles contactos con partes cercanas en tensión,
mediante su recubrimiento o delimitación.
Estas medidas de seguridad se realizarán siguiendo el orden de arriba a abajo.
En la actualidad existen unos aparatos llamados "detectores de campo", capaces de
indicarnos el trazado y la profundidad de la línea. La precisión de éstos aparatos es
función de su sensibilidad y de la tensión del conductor.
3. Conducciones de gas.
Cuando se realicen excavaciones sobre gaseoductos, se tomarán precauciones especiales, para no
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dañar la tubería y evitar los peligros del trabajo en presencia de gas.
Ejecución de los trabajos.
Cuando se descubra un tramo de gaseoducto, se seguirá, en líneas generales, las recomendaciones
siguientes:
Ø Identificación:
Se identificará el trazado de la tubería que se quiere excavar a partir de los
planos constructivos de la misma, localizando también en los planos disponibles,
las canalizaciones enterradas de otros servicios que puedan ser afectados.
Ø Señalización:
Se procederá a localizar la tubería mediante un detector, marcando con
piquetas su dirección y profundidad, se hará igualmente con las canalizaciones
enterradas de otros servicios. Indicando además el área de seguridad.
Ø Conducciones enterradas a profundidad igual o menor de 1,00 m.:
En éste caso se empezará siempre haciendo catas a mano, hasta llegar a la
generatriz superior de la tubería, en el número que se estime necesario, para
asegurarse de su posición exacta.
Ø Conducciones enterradas a profundidad superior a 1 m:
Se podrá empezar la excavación con máquina, hasta llegar a 1,00 m. sobre la
tubería, procediéndose a continuación como en el punto anterior.
Ø Finalización de la excavación:
Una vez localizada exactamente la tubería mediante catas, se procederá a
finalizar la excavación, siguiendo las precauciones y recomendaciones que a
continuación se indican.
Precauciones y Recomendaciones.
Ø Anchura y profundidad de zanjas
Las dimensiones transversales y profundidad de la zanja a excavar se fijarán
en cada caso, en función del personal y la maquinaria que intervengan en la
excavación.
Ø Intervención en tuberías
En caso de tener que intervenir en la tubería, se descubrirá longitudinalmente
un tramo algo superior al estrictamente requerido, a fin de permitir la flexión
de la tubería con gatos, para realizar los acoplamientos necesarios.
Ø Tramos a descubrir
No se descubrirán tramos de tubería de longitud superior a 15m.
Ø Dudas en la existencia o situación de canalizaciones
En caso de que se presentasen dudas sobre la existencia o situación de
canalizaciones enterradas de terceros, se consultará al titular de la
canalización acerca de la ubicación de la misma, y si fuera necesario se
requerirá la presencia de un técnico designado por el titular para que presencie
los trabajos de excavación.
Ø Excavación mecánica
No se permitirá la excavación mecánica a una distancia inferior de 0,50 m. de
una tubería de gas a la presión de servicio.
Ø Utilización de dragas
No se permitirá la utilización de dragas en la excavación, cuando la tubería
tenga un recubrimiento de tierra de espesor inferior a 1,00 m.
Normas de seguridad
Cuando se trabaja en proximidad de conducciones de gas o cuando sea necesario descubrir éstas, se
prestará interés especial a los siguientes puntos:
Ø Se proveerá y mantendrá todas las luces guardas, cercas y vigilancia para la
protección de las obras o para la seguridad de terceros cuando el caso lo
requiera.
Ø Se instalarán las señales precisas para indicar el acceso a la obra, circulación
en la zona que ocupan los trabajadores y los puntos de posible peligro, debido a 
la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus límites e inmediaciones.
Ø Queda enteramente prohibido fumar o realizar cualquier tipo de fuego o chispa
dentro del área afectada.
Ø Queda enteramente prohibido manipular o utilizar cualquier aparato, válvula o
instrumento de la instalación en servicio.
Ø Está prohibida la utilización, por parte del personal, de calzado que lleve
herrajes metálicos, a fin de evitar la posible formación de chispas al entrar en
contacto con elementos metálicos.
Ø No se podrá almacenar material sobre conducciones de cualquier clase.
Ø En los lugares donde exista riesgo de caída de objetos o materiales, se pondrán
carteles advirtiendo de tal peligro, además de la protección correspondiente.
Ø Queda prohibido utilizar las tuberías, válvulas, etc., como puntos de apoyo para
suspender o levantar cargas.
Ø Para colocar o quitar bombillas de los portalámparas en zonas de conducciones
de gas, es obligatorio desconectar previamente el circuito eléctrico.
Ø Todas las máquinas utilizadas en proximidad de gaseoductos que funcionen
eléctricamente, dispondrán de una correcta conexión a tierra.
Ø Los cables o mangueras de alimentación eléctrica utilizados en éstos trabajos,
estarán perfectamente aislados y en sus tiradas no habrá empalmes.
Actuación en caso de fuga de gas, incendio o explosión.
En caso de escape incontrolado de gas, incendio o explosión, todo el personal de la obra se retirará
más allá de la distancia de seguridad señalada y no se permitirá acercarse a nadie que no sea el
personal de la Compañía Instaladora.
Grupos electrógenos y compresores: En los casos en que haya que emplear grupos electrógenos o
compresores, se situarán tan lejos como sea posible de la instalación en servicio, equipando los
escapes con rejillas cortafuegos.
4. Conducciones de agua
Cuando haya que realizar trabajos sobre conducciones de agua, tanto de abastecimiento como de
saneamiento, se tomarán medidas que eviten que, accidentalmente, se dañen éstas tuberías y, en
consecuencia, se suprima el servicio.
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Identificación.
En caso de no ser facilitados por la Dirección Facultativa planos de los servicios
afectados, se solicitarán a los Organismos encargados, a fin de poder conocer
exactamente el trazado y profundidad de la conducción.(Se dispondrá, en lugar visible,
teléfono y dirección de estos Organismos.).
Señalización.
Una vez localizada la tubería, se procederá a señalizarla, marcando con piquetas su
dirección y profundidad.
Recomendaciones en ejecución.
Ø Es aconsejable no realizar excavaciones con máquinas a distancias inferiores a
0,50 m. de la tubería en servicio. Por debajo de ésta cota se utilizará la pala
manual.
Ø Una vez descubierta la tubería, caso en que la profundidad de la excavación sea
superior a la situación de la conducción, se suspenderá o apuntalará, a fin de
que no rompa por flexión en tramos de excesiva longitud, se protegerá y
señalizará convenientemente, para evitar que sea dañada por maquinaria,
herramientas, etc.
Ø Se instalarán sistemas de iluminación a base de balizas, hitos reflectantes,
etc., cuando el caso lo requiera.
Ø Está totalmente prohibido manipular válvulas o cualquier otro elemento de la
conducción en servicio, si no es con la autorización de la Compañía.
Ø No almacenar ningún tipo de material sobre la conducción.
Ø Está prohibido utilizar las conducciones como puntos de apoyo para suspender o
levantar cargas.
Actuación en caso de rotura o fuga en la canalización.
Comunicar inmediatamente con la Compañía y paralizar los trabajos hasta que la
conducción haya sido reparada.
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Para garantizar la seguridad tanto de los usuarios como del personal de obra, la colocación
y retirada de la señalización y balizamiento se realizará de acuerdo con las siguientes
recomendaciones:
1. Colocación.
Ø El material de señalización y balizamiento se descargará y se colocará en el
orden en que haya de encontrarlo el usuario. De esta forma el personal
encargado de la colocación trabajará bajo la protección de la señalización
precedente.
Ø Si no se pudieran transportar todas las señales y balizas en un solo viaje, se
irán disponiendo al lado de su ubicación definitiva fuera de la calzada y
tumbadas boca abajo para no confundir a los conductores. Nunca se
colocarán directamente desde la furgoneta.
Ø Una vez colocadas, se cuidará que todas las señales y balizas queden bien
visibles para el usuario, siempre lo más lejos posible de la línea de arcén y
evitando que puedan quedar ocultas por plantaciones, sombras de obras de
fábrica, etc.
2. Retirada.
Ø En general, la señalización y balizamiento se retirará en orden inverso al de
su colocación, de forma que en todo momento siga resultando lo más
coherente posible el resto de la señalización que queda por retirar. Si se da
el caso y si es posible, se retirará siempre primero la señalización del carril
con más intensidad de tráfico, con la finalidad de liberar el tráfico lo más
rápido posible.
Ø La retirada de la señalización y balizamiento se hará, siempre que sea
posible, desde la zona vedada al tráfico o desde el arcén, pudiendo entonces
el vehículo dedicado a ello circular con la correspondiente luz prioritaria en
sentido opuesto al de la calzada de forma que proteja a los operarios que
recogen las señales.
Ø Una vez retirada la señalización de obra, se restablecerá la señalización
permanente que corresponda.
3. Anulación de la señalización permanente.
Ø Se recomienda anular dicha señalización cuando no sea coherente con la de la
obra tapando para ello las señales fijas necesarias, por ejemplo tapar una
señalización fija de 80 km/h si la señalización de obra pone el límite a 60
km/h o tapar la señal de permitido adelantar si por las características de la
obra es necesario prohibirlo.
Normas Generales.
Ø La responsabilidad de la señalización de obra corresponde a la empresa encargada
de realizar los trabajos, a través de las personas designadas a tal fin.
Ø Nunca se iniciarán los trabajos hasta que esté completamente colocada la
señalización, balizamiento y defensas necesarias.
Ø La señalización, balizamiento y defensas serán retiradas tan pronto como
desaparezca el motivo que originó su colocación.
Ø Con tráfico alternativo, a veces es necesario colocar banderas / señalistas que
regulen el tráfico por el carril que queda libre.
Ø Cuando las condiciones lo requieran, será necesario colocar dos prebanderas
situados por delante de la retención para alertar de la misma a los usuarios de la
carretera, lo cual implica que deberán desplazarse a lo largo de las colas para que
siempre sean visibles a los vehículos que se unen a dicha cola.
Ø El método para la ejecución de la señalización de una obra en la calzada es el
siguiente:
1. Al comienzo del tajo se colocaran las señales verticales de obra.
2. A continuación los banderas para realizar el corte, si son necesarios.
3. Se colocarán sargentos y conos para introducir la maquinaria al carril
cortado y empezar el trabajo.
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Ø Si las características de la obra lo permiten y en el caso de que el carril en obras
sea transitable, al finalizar el día (antes de que anochezca) se debe retirar la
maquinaria de la carretera así como sargentos y conos que cortan el carril afectado
por la obra y así permitir un mejor flujo de vehículos por la noche. En caso
contrario, se dejará la señalización adecuada para la noche con los elementos
luminosos y de señalización necesarios.
Ø La señalización vertical de obras se anulará o no dependiendo de su futuro uso en
siguientes tajos, de forma que se evitan las contraindicaciones a los conductores y
la prolongación innecesaria de las restricciones en el tiempo (ej: tapar la
señalización de obras por la noche si no permanece la restricción).
Ø En tajos de aglomerado que tapen pinturas provisionales, se realizará como mínimo
el premarcaje de la pintura del eje de la zona afectada por la obra el mismo día, en
caso de no ser posible se dejará el eje delimitado con conos con balizas luminosas
Ø Se nombrará una persona encargada de revisar la señalización de obra, a ser
posible, diariamente.
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CÓMO EVITAR LESIONES POR SOBREESFUERZOS
ü Reducir la carga: el peso a levantar será el menor razonablemente posible.
ü Reducir la distancia entre el cuerpo y el objeto.
ü Reducir o eliminar torsiones del tronco: los giros o virajes del tronco, mientras se sujeta una
carga son nefastos para la columna.
ü Dejar transcurrir suficiente tiempo para recuperarse físicamente entre un levantamiento y otro.
ü Disponer de medios que faciliten la tarea.
ü Trabajar sobre superficies niveladas y limpias para evitar resbalones y caídas.
ü Mantener el cuerpo en posición correcta al levantar objetos: acercar los pies al objeto todo lo
posible, doblar las rodillas manteniendo la espalda recta y la cabeza levantada, sujetar bien el
objeto y levantarlo realizando la fuerza con las piernas. durante el traslado la carga debe
mantenerse pegada al cuerpo y no impedir la visión de lo que se tiene delante.
ü Disponer los objetos a manipular, a ser posible, en lugares elevados del suelo.
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DISEÑO ERGONÓMICO DE LA HERRAMIENTA
Desde un punto de vista ergonómico las herramientas manuales deben cumplir una serie de requisitos
básicos para que sean eficaces, a saber:
- Desempeñar con eficacia la función que se pretende de ella.
- Proporcionada a las dimensiones del usuario.
- Apropiada a la fuerza y resistencia del usuario.
- Reducir al mínimo la fatiga del usuario.
Criterios de diseño
Al diseñar una herramienta, hay que asegurarse de que se adapte a la mayoría de la población. En
cualquier caso el diseño será tal que permita a la muñeca permanecer recta durante la realización del
trabajo.
Es, sin embargo, el mango la parte más importante de la interacción con el ser humano y por ello
hacemos hincapié de forma particular en esta parte de toda herramienta manual.
Forma del mango
Debe adaptarse a la postura natural de asimiento de la mano. Debe tener forma de un cilindro o un
cono truncado e invertido, o eventualmente una sección de una esfera. La transmisión de esfuerzos y
la comodidad en la sujeción del mango mejora si se obtiene una alineación óptima entre el brazo y la
herramienta. Para ello el ángulo entre el eje longitudinal del brazo y el del mango debe estar
comprendido entre 100º y 110º
Las formas más adecuadas son los sectores de esferas, cilindros aplanados, curvas de perfil largo y
planos simples.
Diámetro y longitud del mango
Para una prensión de fuerza el diámetro debe oscilar entre 25 y 40 mm. La longitud más adecuada es
de unos 100 mm.
Textura
Las superficies más adecuadas son las ásperas pero romas. Todos los bordes externos de una
herramienta que no intervengan en la función y que tengan un ángulo de 135º o menos deben ser
redondeados, con un radio de, al menos, 1 mm.
Prácticas de seguridad
El empleo inadecuado de herramientas de mano son origen de una cantidad importante de lesiones
partiendo de la base de que se supone que todo el mundo sabe como utilizar las herramientas
manuales más corrientes.
A nivel general se pueden resumir en seis las prácticas de seguridad asociadas al buen uso de las
herramientas de mano:
- Selección de la herramienta correcta para el trabajo a realizar.
- Mantenimiento de las herramientas en buen estado.
- Uso correcto de las herramientas.
- Evitar un entorno que dificulte su uso correcto.
- Guardar las herramientas en lugar seguro.
- Asignación personalizada de las herramientas siempre que sea posible.
- Gestión de las herramientas
La disminución a un nivel aceptable de los accidentes producidos por las herramientas manuales
requieren además de un correcto diseño y una adecuada utilización, una gestión apropiada de las
mismas que incluya una actuación conjunta sobre todas las causas que los originan mediante la
implantación de un programa de seguridad completo que abarque las siguientes fases:
- Adquisición.
- Adiestramiento-utilización.
- Observaciones planeadas del trabajo.




El objetivo de esta fase es el de adquirir herramientas de calidad acordes al tipo de trabajo a
realizar. Para ello se deberán contemplar los siguientes aspectos:
- Conocimiento del trabajo a realizar con las herramientas. Deberán ser de características y
tamaño adecuados a la operación a realizar.
- Adquisición de las herramientas a empresas de reconocida calidad y diseño ergonómico.
- Todas las herramientas deberán tener el marcado CE.
Además para adquirir herramientas de calidad se deben seguir unas pautas básicas que ayudarán a
realizar una buena compra; las más relevantes son:
- Las herramientas manuales deberán estar construidas con materiales resistentes y la unión
entre sus elementos deberá ser firme, de manera que se eviten las roturas o proyecciones
de los mismos.
- Las herramientas que para trabajar deben ser golpeadas deben tener la cabeza achaflanada,
llevar una banda de bronce soldada a la cabeza o acoplamiento de manguitos de goma, para
evitar en lo posible la formación de rebabas.
- Los mangos deben ser de madera (nogal o fresno) u otros materiales duros, no debiendo
presentar bordes astillados debiendo estar perfectamente acoplados y sólidamente fijados
a la herramienta; además, deberán ser de dimensiones adecuadas, sin bordes agudos ni
superficies resbaladizas, y aislantes en caso necesario.
Adiestramiento-Utilización
Es la fase más importante pues en ella es donde se producen los accidentes. Según esto el operario
que vaya a manipular una herramienta manual deberá conocer los siguientes aspectos:
Los trabajadores deberán seguir un plan de adiestramiento en el correcto uso de cada herramienta
que deba emplear en su trabajo.
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No se deben utilizar las herramientas con otros fines que los suyos específicos, ni sobrepasar las
prestaciones para las que técnicamente han sido concebidas.
Utilizar la herramienta adecuada para cada tipo de operación.
No trabajar con herramientas estropeadas.
Utilizar elementos auxiliares o accesorios que cada operación exija para realizarla en las mejores
condiciones de seguridad.
Observaciones planeadas del trabajo
Periódicamente se observarán como se efectúan las operaciones con las distintas herramientas
manuales por parte de los mandos intermedios y las deficiencias detectadas durante las
observaciones se comunicarán a cada operario para su corrección, explicando de forma práctica en
cada caso cual es el problema y cual la solución asociada
Control y almacenamiento
Esta fase es muy importante para llevar a cabo un buen programa de seguridad, ya que contribuirá a 
que todas las herramientas se encuentren en perfecto estado.
Las fases que comprende son:
Estudio de las necesidades de herramientas y nivel de existencias.
Control centralizado de herramientas mediante asignación de responsabilidades.
Las misiones que debe cumplir son:
Asignación a los operarios de las herramientas adecuadas a las operaciones que deban realizar.
Montaje de almacenamientos ordenados en estantes adecuados mediante la instalación de paneles u
otros sistemas. Al inicio de la jornada laboral las herramientas necesarias serán recogidas por cada
uno de los operarios debiendo retornarlas a su lugar de almacenamiento al final de la misma.
Periódicamente se deben inspeccionar el estado de las herramientas y las que se encuentren
deterioradas enviarlas al servicio de mantenimiento para su reparación o su eliminación definitiva.
Mantenimiento
El servicio de mantenimiento general de la empresa deberá reparar o poner a punto las herramientas
manuales que le lleguen desechando las que no se puedan reparar. Para ello deberá tener en cuenta
los siguientes aspectos:
La reparación, afilado, templado o cualquier otra operación la deberá realizar personal especializado
evitando en todo caso efectuar reparaciones provisionales.
En general para el tratado y afilado de las herramientas se deberán seguir las instrucciones del
fabricante.
Transporte
Para el transporte de las herramientas se deben tomar las siguientes medidas:
El transporte de herramientas se debe realizar en cajas, bolsas o cinturones especialmente
diseñados para ello. Las herramientas no se deben llevar en los bolsillos sean punzantes o cortantes
o no. Cuando se deban subir escaleras o realizar maniobras de ascenso o descenso, las herramientas
se llevarán de forma que las manos queden libres.
ALICATES
Los alicates de corte lateral deben llevar una defensa sobre el filo de corte para evitar las lesiones
producidas por el desprendimiento de los extremos cortos de alambre.
Quijadas sin desgastes o melladas y mangos en buen estado.
Tornillo o pasador en buen estado.
Herramienta sin grasas o aceites.
Utilización
Los alicates no deben utilizarse en lugar de las llaves, ya que sus mordazas son flexibles y
frecuentemente resbalan. Además tienden a redondear los ángulos de las cabezas de los pernos y
tuercas, dejando marcas de las mordazas sobre las superficies.
No utilizar para cortar materiales más duros que las quijadas.
Utilizar exclusivamente para sujetar, doblar o cortar.
No colocar los dedos entre los mangos.
No golpear piezas u objetos con los alicates.
Mantenimiento.
Engrasar periódicamente el pasador de la articulación.
CINCELES
Las esquinas de los filos de corte deben ser redondeadas si se usan para cortar.
Deben estar limpios de rebabas.
Los cinceles deben ser lo suficientemente gruesos para que no se curven ni alabeen al ser golpeados.
Se deben desechar los cinceles mas o menos fungiformes utilizando sólo el que presente una
curvatura de 3 cm de radio.
Para uso normal, la colocación de una protección anular de esponja de goma, puede ser una solución
útil para evitar golpes en manos con el martillo de golpear.
Utilización
Siempre que sea posible utilizar herramientas soporte.
Cuando se pique metal debe colocarse una pantalla o blindaje que evite que las partículas
desprendidas puedan alcanzar a los operarios que realizan el trabajo o estén en sus proximidades.
Para cinceles grandes, éstos deben ser sujetados con tenazas o un sujetador por un operario y ser
golpeadas por otro.
Los ángulos de corte correctos son: un ángulo de 60º para el afilado y rectificado, siendo el ángulo
de corte más adecuado en las utilizaciones más habituales el de 70º.
Para metales más blandos utilizar ángulos de corte más agudos.
Sujeción con la palma de la mano hacia arriba cogiéndolo con el pulgar y los dedos índice y corazón.
El martillo utilizado para golpearlo debe ser suficientemente pesado.
El cincel debe ser sujetado con la palma de la mano hacia arriba, sosteniendo el cincel con los dedos
pulgar, índice y corazón.
Protecciones personales
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Utilizar gafas y guantes de seguridad homologados.
CUCHILLOS
Hoja sin defectos, bien afilada y punta redondeada.
Mangos en perfecto estado y guardas en los extremos.
Aro para el dedo en el mango.
Utilización
Utilizar el cuchillo de forma que el recorrido de corte se realice en dirección contraria al cuerpo.
Utilizar sólo la fuerza manual para cortar absteniéndose de utilizar los pies para obtener fuerza
suplementaria.
No dejar los cuchillos debajo de papel de deshecho, trapos etc. o entre otras herramientas en
cajones o cajas de trabajo.
Extremar las precauciones al cortar objetos en pedazos cada vez más pequeños.
No deben utilizarse como abrelatas, destornilladores o pinchos para hielo.
Las mesas de trabajo deben ser lisas y no tener astillas.
Siempre que sea posible se utilizarán bastidores, soportes o plantillas específicas con el fin de que
el operario no esté de pie demasiado cerca de la pieza a trabajar.
Los cuchillos no deben limpiarse con el delantal u otra prenda, sino con una toalla o trapo,
manteniendo el filo de corte girado hacia afuera de la mano que lo limpia.
Uso del cuchillo adecuado en función del tipo de corte a realizar.
Utilizar portacuchillos de material duro para el transporte, siendo recomendable el aluminio por su
fácil limpieza. El portacuchillos debería ser desabatible para facilitar su limpieza y tener un tornillo
dotado con palomilla de apriete para ajustar el cierre al tamaño de los cuchillos guardados.
Guardar los cuchillos protegidos.
Mantener distancias apropiadas entre los operarios que utilizan cuchillos simultáneamente.
Protecciones personales
Utilizar guantes de malla metálica homologados, delantales metálicos de malla o cuero y gafas de
seguridad homologadas.
DESTORNILLADORES
Mango en buen estado y amoldado a la mano con o superficies laterales prismáticas o con surcos o
nervaduras para transmitir el esfuerzo de torsión de la muñeca.
El destornillador ha de ser del tamaño adecuado al del tornillo a manipular.
Porción final de la hoja con flancos paralelos sin acuñamientos.
Desechar destornilladores con el mango roto, hoja doblada o la punta rota o retorcida pues ello
puede hacer que se salga de la ranura originando lesiones en manos.
Utilización
Espesor, anchura y forma ajustado a la cabeza del tornillo.
Utilizar sólo para apretar o aflojar tornillos.
No utilizar en lugar de punzones, cuñas, palancas o similares.
Siempre que sea posible utilizar destornilladores de estrella.
La punta del destornillador debe tener los lados paralelos y afilados.
No debe sujetarse con las manos la pieza a trabajar sobre todo si es pequeña. En su lugar debe
utilizarse un banco o superficie plana o sujetarla con un tornillo de banco.
Emplear siempre que sea posible sistemas mecánicos de atornillado o desatornillado.
ESCOPLOS Y PUNZONES
El punzón debe ser recto y sin cabeza de hongo.
Utilización
Utilizarlos sólo para marcar superficies de metal de otros materiales más blandos que la punta del
punzón, alinear agujeros en diferentes zonas de un material.
Golpear fuerte, secamente, en buena dirección y uniformemente.
Trabajar mirando la punta del punzón y no la cabeza.
No utilizar si está la punta deformada.
Deben sujetarse formando ángulo recto con la superficie para evitar que resbalen.
Protecciones personales
Utilizar gafas y guantes de seguridad homologados.
LLAVES
Quijadas y mecanismos en perfecto estado.
Cremallera y tornillo de ajuste deslizando correctamente.
Dentado de las quijadas en buen estado.
No desbastar las bocas de las llaves fijas pues se destemplan o pierden paralelismo las caras
interiores.
Las llaves deterioradas no se reparan, se reponen.
Evitar la exposición a calor excesivo.
Utilización
Efectuar la torsión girando hacia el operario, nunca empujando.
Al girar asegurarse que los nudillos no se golpean contra algún objeto.
Utilizar una llave de dimensiones adecuadas al perno o tuerca a apretar o desapretar.
Utilizar la llave de forma que esté completamente abrazada y asentada a la tuerca y formando
ángulo recto con el eje del tornillo que aprieta.
No debe sobrecargarse la capacidad de una llave utilizando una prolongación de tubo sobre el mango,
utilizar otra como alargo o golpear éste con un martillo.
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Es más seguro utilizar una llave más pesada o de estrías.
Para tuercas o pernos difíciles de aflojar utilizar llaves de tubo de gran resistencia.
La llave de boca variable debe abrazar totalmente en su interior a la tuerca y debe girarse en la
dirección que suponga que la fuerza la soporta la quijada fija. Tirar siempre de la llave evitando
empujar sobre ella.
Utilizar con preferencia la llave de boca fija en vez de la de boca ajustable.
No utilizar las llaves para golpear.
MARTILLO
Cabezas sin rebabas.
Mangos de madera (nogal o fresno) de longitud proporcional al peso de la cabeza y sin astillas.
Fijado con cuñas introducidas oblicuamente respecto al eje de la cabeza del martillo de forma que la
presión se distribuya uniformemente en todas las direcciones radiales.
Desechar mangos reforzados con cuerdas o alambre.
Utilización
Antes de utilizar un martillo asegurarse que el mango está perfectamente unido a la cabeza. Un
sistema es la utilización de cuñas anulares.
Seleccionar un martillo de tamaño y dureza adecuados para cada una de las superficies a golpear.
Observar que la pieza a golpear se apoya sobre una base sólida no endurecida para evitar rebotes.
Sujetar el mango por el extremo.
Se debe procurar golpear sobre la superficie de impacto con toda la cara del martillo.
En el caso de tener que golpear clavos, éstos se deben sujetar por la cabeza y no por el extremo.
No golpear con un lado de la cabeza del martillo sobre un escoplo u otra herramienta auxiliar.
No utilizar un martillo con el mango deteriorado o reforzado con cuerdas o alambres.
No utilizar martillos con la cabeza floja o cuña suelta
No utilizar un martillo para golpear otro o para dar vueltas a otras herramientas o como palanca.
Protecciones personales
Utilizar gafas de seguridad homologadas cuando se emplee para demolición.
PICOS
Mantener afiladas sus puntas y mango sin astillas.
Mango acorde al peso y longitud del pico.
Hoja bien adosada.
Utilización
No utilizar para golpear o romper superficies metálicas o para enderezar herramientas como el
martillo o similares.
No utilizar un pico con el mango dañado o sin él.
Desechar picos con las puntas dentadas o estriadas.
Mantener libre de otras personas la zona cercana al trabajo.
Protecciones personales
Utilizar gafas y botas de seguridad homologadas.
SIERRAS
Las sierras deben tener afilados los dientes con la misma inclinación para evitar flexiones
alternativas y estar bien ajustados.
Mangos bien fijados y en perfecto estado.
Hoja tensada.
Utilización
Antes de serrar fijar firmemente la pieza a serrar.
Utilizar una sierra para cada trabajo con la hoja tensada (no excesivamente)
Utilizar sierras de acero al tungsteno endurecido o semiflexible para metales blandos o semiduros
con el siguiente número de dientes:
Hierro fundido, acero blando y latón: 14 dientes cada 25 cm.
Acero estructural y para herramientas: 18 dientes cada 25 cm.
Tubos de bronce o hierro, conductores metálicos: 24 dientes cada 25 cm.
Chapas, flejes, tubos de pared delgada, láminas: 32 dientes cada 25 cm.
Utilizar hojas de aleación endurecido del tipo alta velocidad para materiales duros y especiales con
el siguiente número de dientes:
Aceros duros y templados: 14 dientes cada 25 cm.
Aceros especiales y aleados: 24 dientes cada 25 cm.
Aceros rápidos e inoxidables: 32 dientes cada 25 cm.
Instalar la hoja en la sierra teniendo en cuenta que los dientes deben estar alineados hacia la parte
opuesta del mango.
Utilizar la sierra cogiendo el mango con la mano derecha quedando el dedo pulgar en la parte
superior del mismo y la mano izquierda el extremo opuesto del arco. El corte se realiza dando a
ambas manos un movimiento de vaivén y aplicando presión contra la pieza cuando la sierra es
desplazada hacia el frente dejando de presionar cuando se retrocede.
Cuando el material a cortar sea muy duro, antes de iniciar se recomienda hacer una ranura con una
lima para guiar el corte y evitar así movimientos indeseables al iniciar el corte.
Serrar tubos o barras girando la pieza.
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MÁQUINAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA
ü El trabajador verificará:
§ Puesta a tierra si se trata de una máquina de clase I e interruptores diferenciales.
§ Estado del cable de alimentación y petacas de acometida (clavijas macho – hembra).
§ Aberturas de ventilación de la máquina.
§ El estado de la toma de corriente y del interruptor.
§ Estado del prolongador (número de hilos y daños en el aislamiento).
§ Acometida a un cuadro eléctrico, que comprenda como mínimo un interruptor diferencial
de corte, de alta sensibilidad, y dispositivos de protección contra sobreintensidades.
§ Ante la aparición de: chispas, descargas eléctricas, olores extraños, calentamiento
anormal..., deberán sustituirse los equipos.
MÁQUINAS DE ENERGÍA NEUMÁTICA
ü El operario realizará las siguientes revisiones:
§ Antes de la acometida:
o Purga de las conducciones de aire
o Verificación del estado de los tubos flexibles y de los manguitos de empalme
o Examen de la situación de los tubos flexibles (sin bucles, codos o dobleces que
obstaculicen el paso del aire)
§ Después de la utilización:
o Cerrar la válvula de alimentación del circuito de aire.
o Abrir la llave de admisión de aire de la máquina, de forma que se purgue el circuito
o Desconectar la máquina.
o Seguir las instrucciones de revisiones, mantenimiento, etc...
o Los depósitos de aire comprimido deben ser verificados según lo dispuesto en eel
Reglamento de Recipientes a Presión,.
MÁQUINAS DE ENERGÍA HIDRÁULICA
ü Precauciones a adoptar:
§ Las tuberías flexibles no deben ser sometidas NUNCA a esfuerzos de tracción o de
torsión.
§ Los manguitos de empalme deben presentar idénticas características al menos, a las de las
tuberías, en lo que ese refiere a la resistencia a la presión y la resistencia a la expulsión
del propio manguito.
§ El fluido hidráulico utilizado en el circuito, debe tener unas características físicas y
químicas y unas propiedades lubricantes que sean conformes con las especificaciones del
fabricante.
§ La construcción e instalación de los acumuladores hidroneumáticos utilizados para
absorber los golpes de ariete o las puntas de presión, debe ser conforme con las normas
oficiales sobre aparatos a presión.
MÁQUINAS CON MOTOR DE EXPLOSIÓN
ü Sólo se utilizarán al aire libre o en locales perfectamente ventilados, al objeto de evitar la
concentración de monóxido de carbono .
ü El llenado del depósito de carburante deberá realizarse con el motor parado, para evitar el
riesgo de inflamación espontánea de los vapores de gasolina.
ü Es conveniente la utilización de protección auditiva.
MÁQUINAS PORTÁTILES DE HERRAMIENTA ROTATIVA
ü Las sierras circulares deberán manejarse con la mano derecha.
ü Se limpiarán las virutas antes de comenzar a trabajar, ya que pueden bloquear la carcasa.
ü Siempre que se esté utilizando el equipo, la carcasa estará bajada, ajustada a la pieza a cortar.
ü En el uso de taladradoras, no se colocarán mas que brocas perfectamente afiladas y cuya
velocidad óptima de corte corresponda al de la máquina en cara. No debe presionarse
excesivamente, ya que se puede bloquear la broca y romperse.
ü Se usarán gafas de seguridad para evitar la proyección de partículas sobre los ojos.
ü No se utilizará ropas flojas ni bufandas, colgantes, etc.. ya que pueden quedar atrapadas en las
partes móviles de la herramienta.
ü Uso de la radial:
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§ Se manipularán con cuidado las muelas, evitando que choquen o caigan. No se rodarán.
§ Se elegirá el grado y grano de muela adecuado para evitar al operario la necesidad de
ejercer una presión demasiado grande y provocar la rotura.
§ Antes del montaje de la muela, golpearla ligeramente con una pieza no metálica, debe
producir un sonido claro, sino, puede significar la presencia de grietas.
§ La muela debe entrar libremente en el eje de la máquina. No debe forzarse.
§ Las muelas abrasivas utilizadas en las máquinas portátiles deben estar provistas de un
protector, con una abertura angular sobre la periferia, de 180º como máximo.
§ Las muelas nuevas deben girar en vacío a la velocidad de trabajo y con el protector puesto
al menos durante un minuto.
MÁQUINAS PORTÁTILES DE PERCUSIÓN
ü Pistolas Clavadoras
§ No deben transportarse nunca cargadas.
§ Se descargará si no se va a utilizar inmediatamente. Si no se utiliza no debe estar cargada
§ Se apoyará y se mantendrá perpendicularmente a la superficie de trabajo.
§ No intentar clava a menos de 10 cm. de una arista o esquina, cuando se trabaja sobre
hormigón o mampostería.
§ Los ayudantes deben situarse siempre detrás del operario que maneja la pistola.
§ Se limpiará la pistola después del uso, siempre estando descargada.
§ Si se ha de extraer un cartucho sin explosionar, el cañón de la herramienta debe estar
dirigido hacia el suelo. Seguir las instrucciones del fabricante.
§ Los cartuchos no se transportarán en los bolsillos, ni se dejarán tiradas por ahí. Alejarlos
de fuentes de calor.
ü Martillos neumáticos:
§ No hacer funcionar la máquina en vacío, sin que lleve adaptada su correspondiente
herramienta y sin que ésta esté apoyada firmemente sobre un material resistente.
§ Se aislarán mediante pantallas protectoras los puestos de trabajo contiguos.
§ El operario debe usa casco, guantes, gafas de seguridad, y si es necesario, protección
auditiva.
§ Si el martillo no dispone de un sistema de retenida del émbolo, se debe tener cuidado de
no presionar el gatillo de accionamiento mientras no haya una herramienta colocada y
firmemente sujeta, en al boquilla.
NORMAS GENERALES PARA LAS MÁQUINAS PORTÁTILES
ü Los operarios serán mayores de edad y suficientemente cualificados, es decir, deben conocer
perfectamente el funcionamiento de la máquina, las instrucciones dadas por el fabricante y las
medidas de seguridad a adoptar.
ü Una persona cuyo aprendizaje no se considere concluido y completo, no deberá utilizar nunca una
máquina, a menos que trabaje bajo la estrecha vigilancia de un operario experimentado y de total
confianza.
ü Se utilizarán los equipos de protección individual necesarios para cada tipo de trabajo. En
general, éstos serán: casco, guantes, gafas de seguridad, ropa ajustada, y protectores auditivos.
ü Se seguirán fielmente las instrucciones del fabricante de cada equipo.
ü Todas las máquinas deberán tener el marcado CE.
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ü Las disposiciones mínimas generales de seguridad aplicables a los equipos de trabajo son:
1. Los órganos de accionamiento de un equipo de trabajo que tengan alguna incidencia en la seguridad
deberán ser claramente visibles e identificables y, cuando corresponda, estar indicados con una
señalización adecuada.
Los órganos de accionamiento deberán estar situados fuera de las zonas peligrosas, salvo, si fuera
necesario, en el caso de determinados órganos de accionamiento, y de forma que su manipulación no
pueda ocasionar riesgos adicionales. No deberán acarrear riesgos como consecuencia de una
manipulación involuntaria.
Si fuera necesario, el operador del equipo deberá poder cerciorarse desde el puesto de mando
principal de la ausencia de personas en las zonas peligrosas. Si esto no fuera posible, la puesta en
marcha deberá ir siempre precedida automáticamente de un sistema de alerta, tal como una señal de
advertencia acústica o visual. El trabajador expuesto deberá disponer del tiempo y de los medios
suficientes para sustraerse rápidamente de los riesgos provocados por la puesta en marcha o la
detención del equipo de trabajo.
Los sistemas de mando deberán ser seguros y elegirse teniendo en cuenta los posibles fallos,
perturbaciones y los requerimientos previsibles, en las condiciones de uso previstas.
2. La puesta en marcha de un equipo de trabajo solamente se podrá efectuar mediante una acción
voluntaria sobre un órgano de accionamiento previsto a tal efecto.
Lo mismo ocurrirá para la puesta en marcha tras una parada, sea cual fuere la causa de esta última, y
para introducir una modificación importante en las condiciones de funcionamiento (por ejemplo,
velocidad, presión, etc.), salvo si dicha puesta en marcha o modificación no presenta riesgo alguno
para los trabajadores expuestos o son resultantes de la secuencia normal de un ciclo automático.
3. Cada equipo de trabajo deberá estar provisto de un órgano de accionamiento que permita su
parada total en condiciones de seguridad.
Cada puesto de trabajo estará provisto de un órgano de accionamiento que permita parar en función
de los riesgos existentes, o bien todo el equipo de trabajo o bien una parte del mismo solamente, de
forma que dicho equipo quede en situación de seguridad. La orden de parada del equipo de trabajo
tendrá prioridad sobre las órdenes de puesta en marcha. Una vez obtenida la parada del equipo de
trabajo o de sus elementos peligrosos, se interrumpirá el suministro de energía de los órganos de
accionamiento de que se trate.
Si fuera necesario en función de los riesgos que presente un equipo de trabajo y del tiempo de
parada normal, dicho equipo deberá estar provisto de un dispositivo de parada de emergencia.
4. Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgo de caída de objetos o de proyecciones deberá
estar provisto de dispositivos de protección adecuados a dichos riesgos.
5. Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgo por emanación de gases, vapores o líquidos o por
emisión de polvo deberá estar provisto de dispositivos adecuados de captación o extracción cerca de
la fuente emisora correspondiente.
6. Si fuera necesario para la seguridad o salud de los trabajadores, los equipos de trabajo y sus
elementos deberán estar estabilizados por fijación o por otros medios. Los equipos de trabajo cuya
utilización prevista requiera que los trabajadores se sitúen sobre ellos deberán disponer de los
medios adecuados para garantizar que el acceso y permanencia en esos equipos no suponga un riesgo
para su seguridad y salud. En particular, salvo en el caso de las escaleras de mano y de los sistemas
utilizados en las técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas, cuando exista un riesgo de
caída de altura de más de dos metros, los equipos de trabajo deberán disponer de barandillas o de
cualquier otro sistema de protección colectiva que proporcione una seguridad equivalente. Las
barandillas deberán ser resistentes, de una altura mínima de 90 centímetros y, cuando sea necesario
para impedir el paso o deslizamiento de los trabajadores o para evitar la caída de objetos,
dispondrán, respectivamente, de una protección intermedia y de un rodapiés.
Las escaleras de mano, los andamios y los sistemas utilizados en las técnicas de acceso y
posicionamiento mediante cuerdas deberán tener la resistencia y los elementos necesarios de apoyo
o sujeción, o ambos, para que su utilización en las condiciones para las que han sido diseñados no
suponga un riesgo de caída por rotura o desplazamiento. En particular, las escaleras de tijera
dispondrán de elementos de seguridad que impidan su apertura al ser utilizadas
7. En los casos en que exista riesgo de estallido o de rotura de elementos de un equipo de trabajo
que pueda afectar significativamente a la seguridad o a la salud de los trabajadores deberán
adoptarse las medidas de protección adecuadas.
8. Cuando los elementos móviles de un equipo de trabajo puedan entrañar riesgos de accidente por
contacto mecánico, deberán ir equipados con resguardos o dispositivos que impidan el acceso a las
zonas peligrosas o que detengan las maniobras peligrosas antes del acceso a dichas zonas.
Los resguardos y los dispositivos de protección:
a) Serán de fabricación sólida y resistente.
b) No ocasionarán riesgos suplementarios.
c) No deberá ser fácil anularlos o ponerlos fuera de servicio.
d) Deberán estar situados a suficiente distancia de la zona peligrosa.
e) No deberán limitar más de lo imprescindible o necesario la observación del ciclo de trabajo.
f) Deberán permitir las intervenciones indispensables para la colocación o la sustitución de las
herramientas, y para los trabajos de mantenimiento, limitando el acceso únicamente al sector en el
que deba realizarse el trabajo sin desmontar, a ser posible, el resguardo o el dispositivo de
protección.
9. Las zonas y puntos de trabajo o de mantenimiento de un equipo de trabajo deberán estar
adecuadamente iluminadas en función de las tareas que deban realizarse.
10. Las partes de un equipo de trabajo que alcancen temperaturas elevadas o muy bajas deberán
estar protegidas cuando corresponda contra los riesgos de contacto o la proximidad de los
trabajadores.
11. Los dispositivos de alarma del equipo de trabajo deberán ser perceptibles y comprensibles
fácilmente y sin ambigüedades.
12. Todo equipo de trabajo deberá estar provisto de dispositivos claramente identificables que
permitan separarlo de cada una de sus fuentes de energía.
13. El equipo de trabajo deberá llevar las advertencias y señalizaciones indispensables para
garantizar la seguridad de los trabajadores.
14. Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para proteger a los trabajadores contra los riesgos
de incendio, de calentamiento del propio equipo o de emanaciones de gases, polvos, líquidos, vapores
u otras sustancias producidas, utilizadas o almacenadas por éste. Los equipos de trabajo que se
utilicen en condiciones ambientales climatológicas o industriales agresivas que supongan un riesgo
para la seguridad y salud de los trabajadores, deberán estar acondicionados para el trabajo en
dichos ambientes y disponer, en su caso, de sistemas de protección adecuados, tales como cabinas u
otros.
15. Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para prevenir el riesgo de explosión, tanto del
equipo de trabajo como de las sustancias producidas, utilizadas o almacenadas por éste.
16. Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para proteger a los trabajadores expuestos contra
el riesgo de contacto directo o indirecto con la electricidad. En cualquier caso, las partes eléctricas
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de los equipos de trabajo deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa específica
correspondiente.
17. Todo equipo de trabajo que entrañe riesgos por ruido, vibraciones o radiaciones deberá disponer
de las protecciones o dispositivos adecuados para limitar, en la medida de lo posible, la generación y
propagación de estos agentes físicos.
18. Los equipos de trabajo para el almacenamiento, trasiego o tratamiento de líquidos corrosivos o a
alta temperatura deberán disponer de las protecciones adecuadas para evitar el contacto accidental
de los trabajadores con los mismos.
19. Las herramientas manuales deberán estar construidas con materiales resistentes y la unión
entre sus elementos deberá ser firme, de manera que se eviten las roturas o proyecciones de los
mismos. Sus mangos o empuñaduras deberán ser de dimensiones adecuadas, sin bordes agudos ni
superficies resbaladizas, y aislantes en caso necesario.
ü Las condiciones generales de utilización de los equipos de trabajo son:
1. Los equipos de trabajo se instalarán, dispondrán y utilizarán de modo que se reduzcan los riesgos
para los usuarios del equipo y para los demás trabajadores.
En su montaje se tendrá en cuenta la necesidad de suficiente espacio libre entre los elementos
móviles de los equipos de trabajo y los elementos fijos o móviles de su entorno y de que puedan
suministrarse o retirarse de manera segura las energías y sustancias utilizadas o producidas por el
equipo.
2. Los trabajadores deberán poder acceder y permanecer en condiciones de seguridad en todos los
lugares necesarios para utilizar, ajustar o mantener los equipos de trabajo.
3. Los equipos de trabajo no deberán utilizarse de forma o en operaciones o en condiciones
contraindicadas por el fabricante. Tampoco podrán utilizarse sin los elementos de protección
previstos para la realización de la operación de que se trate.
Los equipos de trabajo sólo podrán utilizarse de forma o en operaciones o en condiciones no
consideradas por el fabricante si previamente se ha realizado una evaluación de los riesgos que ello
conllevaría y se han tomado las medidas pertinentes para su eliminación o control.
4. Antes de utilizar un equipo de trabajo se comprobará que sus protecciones y condiciones de uso
son las adecuadas y que su conexión o puesta en marcha no representa un peligro para terceros.
Los equipos de trabajo dejarán de utilizarse si se producen deterioros, averías u otras
circunstancias que comprometan la seguridad de su funcionamiento.
5. Cuando se empleen equipos de trabajo con elementos peligrosos accesibles que no puedan ser
totalmente protegidos, deberán adaptarse las precauciones y utilizarse las protecciones individuales
apropiadas para reducir los riesgos al mínimo posible.
En particular, deberán tomarse las medidas necesarias para evitar, en su caso, el atrapamiento de
cabello, ropas de trabajo u otros objetos que pudiera llevar el trabajador.
6. Cuando durante la utilización de un equipo de trabajo sea necesario limpiar o retirar residuos
cercanos a un elemento peligroso, la operación deberá realizarse con los medios auxiliares adecuados
y que garanticen una distancia de seguridad suficiente.
7. Los equipos de trabajo deberán ser instalados y utilizados de forma que no puedan caer, volcar o
desplazarse de forma incontrolada, poniendo en peligro la seguridad de los trabajadores.
8. Los equipos de trabajo no deberán someterse a sobrecargas, sobrepresiones, velocidades o
tensiones excesivas que puedan poner en peligro la seguridad del trabajador que los utiliza o la de
terceros.
9. Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda dar lugar a proyecciones o radiaciones
peligrosas, sea durante su funcionamiento normal o en caso de anomalía previsible, deberán
adoptarse las medidas de prevención o protección adecuadas para garantizar la seguridad de los
trabajadores que los utilicen o se encuentren en sus proximidades.
10. Los equipos de trabajo llevados o guiados manualmente, cuyo movimiento pueda suponer un
peligro para los trabajadores situados en sus proximidades, se utilizarán con las debidas
precauciones, respetándose, en todo caso, una distancia de seguridad suficiente. A tal fin, los
trabajadores que los manejen deberán disponer de condiciones adecuadas de control y visibilidad.
11. En ambientes especiales tales como locales mojados o de alta conductividad, locales con alto
riesgo de incendio, atmósferas explosivas o ambientes corrosivos, no se emplearán equipos de
trabajo que en dicho entorno supongan un peligro para la seguridad de los trabajadores.
12. Los equipos de trabajo que puedan ser alcanzados por los rayos durante su utilización deberán
estar protegidos contra sus efectos por dispositivos o medidas adecuadas.
13. El montaje y desmontaje de los equipos de trabajo deberá realizarse de manera segura,
especialmente mediante el cumplimiento de las instrucciones del fabricante cuando las haya.
14. Las operaciones de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisión o reparación de los equipos de
trabajo que puedan suponer un peligro para la seguridad de los trabajadores se realizarán tras
haber parado o desconectado el equipo, haber comprobado la inexistencia de energías residuales
peligrosas y haber tomado las medidas necesarias para evitar su puesta en marcha o conexión
accidental mientras esté efectuándose la operación.
Cuando la parada o desconexión no sea posible, se adoptarán las medidas necesarias para que estas
operaciones se realicen de forma segura o fuera de las zonas peligrosas.
15. Cuando un equipo de trabajo deba disponer de un diario de mantenimiento, éste permanecerá
actualizado.
16. Los equipos de trabajo que se retiren de servicio deberán permanecer con sus dispositivos de
protección o deberán tomarse las medidas necesarias para imposibilitar su uso. En caso contrario,
dichos equipos deberán permanecer con sus dispositivos de protección.
17. Las herramientas manuales deberán ser de características y tamaño adecuados a la operación a
realizar. Su colocación y transporte no deberá implicar riesgos para la seguridad de los
trabajadores.
ü Otros:
1. Todos los vehículos y máquinas tendrán vigentes sus Documentos Obligatorios (Autorización de
transporte público, Permiso de circulación, I.T.V., Marcado de conformidad de la Unión Europea de la
máquina o acreditación según R.D. 1215/97, Póliza de Seguros con Responsabilidad Civil ilimitada y
los Seguros Sociales cubiertos) antes de comenzar los trabajos en la obra.
2. La maquinaria y vehículos serán revisados antes de comenzar a trabajar en la obra, en todos los
elementos de seguridad, exigiéndose que esté puesto al día el libro de mantenimiento y el
certificado que acredite su revisión por un taller cualificado.
3. No se confiará la conducción de las máquinas más que a maquinistas experimentados o que hayan
realizado un aprendizaje completo y se encuentre en perfectas condiciones.
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1 Caída de personas a distinto nivel
2 Caída de personas al mismo nivel
3 Caída de objetos por desplome o
derrumbamiento
4 Caída de objetos en manipulación
5 Caída de objetos desprendidos
6 Pisadas sobre objetos
7 Choques y golpes contra objetos
inmóviles
8 Choques y golpes contra objetos
móviles
9 Golpes y cortes por objetos o
herramientas
10 Proyección de fragmentos o
partículas
11 Atrapamiento o aplastamiento por
o entre objetos
12 Atrapamiento o aplastamiento por








17 Exposición a sustancias nocivas o
tóxicas
18 Contacto con sustancias cáusticas
o corrosivas
19 Exposición a radiaciones
20 Explosión
ü Para trabajar en esta obra debe usted haber pasado el reconocimiento médico. (29)
ü Use los equipos de protección individual adecuados al trabajo que realice (casco,
guantes, gafas y pantallas de seguridad, cinturón o arnés de seguridad,
protecciones respiratorias y auditivas, etc.) si las protecciones colectivas no
garantizan su seguridad.
ü Respete y siga la señalización de seguridad. (Todos)
ü En todo momento, las zonas de trabajo se mantendrán limpias y ordenadas. (2,6,7)
ü Mire siempre por donde pisa. No corra en el interior de la obra. (1,2,6,7,8,22,23,28)
ü No realice en su trabajo esfuerzos exagerados (max. 40 Kg. por persona). Para el
transporte o movimiento de materiales pesados utilice medios mecánicos o pida
ayuda. (4,13,28)
ü Previamente a la iniciación de los trabajos se estudiarán las posibles incidencias que
los trabajos puedan ocasionar a las áreas colindantes y en especial, las probables
interferencias con conducciones aéreas y subterráneas de servicios, etc.
(3,5,10,16,17,20,21)
ü Para trabajos nocturnos o de escasa visibilidad, se usará alumbrado portátil con
portalámparas estancos, mango aislante, rejilla de protección de la bombilla y cuya
tensión será de 24 voltios, u otro sistema de igual eficacia. (15,16,21,26,27,28)
ü Deben prohibirse los trabajos aéreos en la proximidad de postes eléctricos, de
telégrafos, etc., cuya estabilidad no quede garantizada antes del inicio de las tareas.
Se colocarán gálibos y señalización donde la altura no sea la adecuada. (3,5,16,20,21)
ü Es obligatorio en toda la obra
el uso de chaleco reflectante,
ropa de trabajo y botas de
seguridad.
ü Use casco de seguridad en
zonas con riesgo de caída de
objetos y/o golpes contra
objetos o maquinas.
ü Guantes de cuero o de goma
en manipulación de objetos.
ü Guantes especiales con
sustancias cáusticas o
corrosivas.
ü Botas impermeables en zonas
húmedas o en presencia de
lodos.
ü Traje impermeable con
lluvias.
ü Mascarillas con filtro en
ambientes pulvígenos.
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21 Incendios
22 Daños causados por seres vivos
23 Atropellos o golpes con vehículos
24 Exposición a ruido
25 Exposición a vibraciones
26 Iluminación inadecuada
27 Carga mental
28 Factores psicosociales u
organizacionales
29 Otros
ü No permanezca en el radio de acción de los vehículos y máquinas, mantenga las
distancias de seguridad. (8,10,11,19,23,24,25)
ü Se evitará en lo posible la confluencia de trabajadores y maquinas en el mismo tajo.
(8,10,11,19,23,24,25,28)
ü Toda máquina llevará dispositivos acústicos de marcha atrás y rotativo luminoso,
extremando las precauciones para evitar golpes o atropellos al personal que trabaja
en la zona. (8,11,23)
ü Se prohíbe circular a los camiones con la caja levantada. (3,5,7,8,12,16,20,21,23)
ü Se revisarán los vehículos y máquinas periódicamente con especial atención al estado
de mecanismos de frenado, dirección, señales acústicas e iluminación. (8,11,12,23)
ü Siempre que un vehículo parado inicie una maniobra, avisará con una señal acústica a
los operarios que se encuentren en las inmediaciones. (23)
ü Las máquinas llevarán equipos de extinción portátiles (extintores) revisados y en la
cantidad y eficacia adecuada al tipo de máquina. (21)
ü Cuando un vehículo se acerque al borde de excavación o terraplén marcha atrás, se
pondrán topes de seguridad y/o serán dirigidas por personal experto, el cuál no se
colocará detrás sino en un lugar visible por el conductor. (3,12,23)
ü Se conservarán los caminos de circulación interna, cubriendo baches, eliminando
blandones y compactando mediante zahorras. Si fuera posible y/o necesario, se
habilitarán pasos para peatones adecuados. (1,2,6,12,23)
ü Mascarillas con filtros
químicos si son necesarios.
ü Gafas y/o protección facial
contra impactos con riesgo
de proyección de partículas.
ü Pantalla de soldador, mandil
y guantes en procesos de
soldadura.
ü Cinturón o arnés de
seguridad con puntos de
amarre establecidos
previamente, siempre que la 
posición de trabajo no sea
estable.
ü Auriculares, orejeras o
tapones en presencia de
ruidos elevados.
ü Cinturón antivibratorio o
dorsolumbar en caso
necesario.
Hoja 3 de 5
Ficha de Normas de Seguridad
FN001
NORMAS DE SEGURIDAD GENERALES EN OBRA
RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS PROTECCIÓN INDIVIDUAL
ü Se rociarán mediante camión cuba los caminos de circulación para evitar la formación
de polvo (pero sin encharcarlos), sobre todo en trabajos de movimiento de tierras.
(17,23,26)
ü Se prohíbe sobrepasar el tope de carga máxima y los límites de carga especificados
para cada vehículo. De esta forma se eliminan los riesgos de atoramiento, vuelco y
caída de materiales durante el transporte. (5,7,8,11,12,23)
ü Se prohíbe que los vehículos y máquinas transporten personal fuera de la cabina de
conducción y en número superior a los asientos existentes. (1,7,8,11,12,13,23)
ü No se acumularán tierras, escombros o materiales en el borde de excavaciones para
evitar que caiga material en la zanja y golpear a las personas que trabajen en ella o el
hundimiento de ésta. (3,11)
ü Se prohíbe la permanencia de operarios dentro del radio de acción o debajo de cargas
suspendidas. Se señalizará y/o balizará la zona de riesgo. (5,11)
ü Todos los trabajos a partir de 2 metros de altura se realizarán en plataformas con
protecciones colectivas (ej: barandillas, cestas, etc) o mediante el uso de
protecciones individuales adecuadas (ej: arnés sujeto a línea de vida o punto fijo de la 
estructura). (1)
ü Las plataformas de trabajo tendrán la superficie horizontal y cuajada de tablones,
evitando escalones y huecos que puedan originar tropiezos y caídas. (1,2)
ü Se suspenderán los trabajos de montaje de estructuras y movimiento de cargas, así
como los trabajos sobre andamios, plataformas elevadas o a la intemperie bajo
régimen de vientos fuertes y lluvia intensa. (1,2,5,11,14,26)
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ü El riesgo de caída en altura se balizará con malla o cinta, o se evitará con barandillas
u otro sistema de igual eficacia. (1)
ü No retire las protecciones colectivas de la obra (barandillas, redes, etc.).
(1,5,11,15,16)
ü Los andamios y plataformas de trabajo a 2 o más metros de altura, poseerán
barandillas sólidas a 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y
rodapié. (1,5)
ü Los andamios se ubicarán sobre superficies estables. Se prohíbe el uso de escaleras,
bidones, pilas de material, etc., para estos fines, para evitar los accidentes por
trabajar sobre superficies inseguras. (1,3,11)
ü Sobre las plataformas de trabajo, andamios y borriquetas sólo se mantendrá el
material estrictamente necesario y repartido uniformemente (para evitar
sobrecargas).(3,4,5,7,11)
ü Se prohíbe trabajar sobre plataformas ubicadas en cotas por debajo de otras
plataformas en las que se está trabajando, en prevención de accidentes por caídas de
objetos. (3,4,5,10,11)
ü Cuando trabaje en borriquetas a menos de 2 metros de altura, vigile su estabilidad y
utilice plataformas estables de 60cm. de ancho como mínimo. (1)
ü No manipule ni accione maquinaria, vehículos, equipos de trabajo, cuadros eléctricos,
productos tóxicos, productos inflamables, etc. sin contar con la debida autorización,
formación e información. (5,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,20,21,24,25)
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ü Si las máquinas y vehículos quedarán averiados en lugares de tránsito, se procederá a 
señalizarlas convenientemente. (7,23,26)
ü Se utilizarán topes en zonas de acopio de materiales susceptibles de rodar o
desplazarse de su ubicación. (3,8,11)
ü No abandone las herramientas de trabajo por el suelo. Guárdelas en el lugar
destinado para ellas y consérvelas en buen estado. Se retirarán para su reparación las
defectuosas y/o estropeadas, o bien se desecharán. (2,5,6,9)
ü No beba alcohol ni consuma drogas durante la jornada laboral. (Todos)
ü Utilice la ropa adecuada para evitar la exposición a temperaturas ambientales
extremas. En caso de mucho calor, beba agua u otro líquido no alcohólico para
prevenir deshidrataciones; protéjase de la exposición directa del sol en la cabeza y
piel. (14)
ü Se extremará la limpieza personal, sobretodo antes de las comidas y al abandonar el
trabajo. (17,18)
ü En la obra gastar bromas, estar distraído, hacer valentonadas, etc. puede traer
graves consecuencias. (Todos)
ü Si observa alguna situación de peligro, comuníquelo inmediatamente. (Todos)
ü Notifique inmediatamente a su mando inmediato superior o al encargado de la obra
cualquier accidente que le ocurra o del que sea testigo. (Todos)
Nota: Los números entre paréntesis y cursiva indican los riesgos que se evitan al aplicar esa Medida Preventiva y/o Protección Colectiva.
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1 Caída de personas a distinto nivel
2 Caída de personas al mismo nivel
3 Caída de objetos por desplome o
derrumbamiento
4 Caída de objetos en manipulación
5 Caída de objetos desprendidos
6 Pisadas sobre objetos
7 Choques y golpes contra objetos
inmóviles
8 Choques y golpes contra objetos
móviles
9 Golpes y cortes por objetos o
herramientas
10 Proyección de fragmentos o partículas
11 Atrapamiento o aplastamiento por o
entre objetos
12 Atrapamiento o aplastamiento por




14 Exposición a temperaturas
ambientales extremas
16 Contactos eléctricos
22 Daños causados por seres vivos
23 Atropellos o golpes con vehículos
24 Exposición a ruido
26 Iluminación inadecuada
VER FICHAS DE NORMAS DE SEGURIDAD
Además:
ü Se señalizará la zona de trabajo con la protección colectiva adecuada: conos, New Yersey,
balizamiento, señalización de obra, etc. (1,2,3,5,8,,11,12,16,23)
ü El personal ocupado en esta actividad conocerá el estado de la obra en todo momento, y
permanecerá atento a los riegos de la zona y a cualquier otra actividad que se desarrolle en las
cercanías, adoptando las precauciones oportunas. (Todos)
ü Cuando los trabajos de replanteo preliminar, exijan que el personal ocupe emplazamientos
expuestos o peligrosos, se adoptarán las medidas de protección individual necesarias para
eliminar el riesgo generado. (4,5,6,9,10,13,14,16,23,24)
ü Cuando los trabajos se realicen simultáneamente a otras fases de obra, el personal deberá
prestar especial atención a las posibles interferencias de otras actividades, con el riesgo
potencial que éstas entrañan. Se dispondrá la señalización apropiada con el fin de evitar
atropellos con máquinas o vehículos. (Todos)
ü Los medios auxiliares, como cintas métricas, miras y jalones, estarán fabricados con materiales
dieléctricos, o adecuadamente aislados, cuando la existencia de riesgo eléctrico así lo exija. (16)
ü El traslado de los medios auxiliares se realizará adoptando las debidas precauciones para que
éstos no se dañen en el transporte y no generen a su vez riesgos a las personas que viajen en los
vehículos. (4,7,11)
ü Será obligatorio el uso de
chaleco reflectante, ropa de
trabajo y botas de seguridad.
ü Use casco de seguridad en zonas
con riesgo de caída de objetos
y/o golpes contra objetos o
maquinas.
ü Guantes de cuero o de goma en
manipulación de objetos
ü Botas impermeables en zonas
húmedas o en presencia de lodos.
ü Cinturón o arnés de seguridad
con puntos de amarre
establecidos previamente,
siempre que la posición de
trabajo no sea estable.
ü Auriculares, orejeras o tapones
en presencia de ruidos elevados.
Nota: Los números entre paréntesis y cursiva indican los riesgos que se evitan al aplicar esa Medida Preventiva y/o Protección Colectiva.
PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA
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PINTADO DE MARCAS VIALES - SEÑALIZACIÓN
RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS PROTECCIÓN INDIVIDUAL
1 Caída de personas a distinto nivel
2 Caída de personas al mismo nivel
4 Caída de objetos en manipulación
6 Pisadas sobre objetos
7 Choques y golpes contra objetos
inmóviles
8 Choques y golpes contra objetos
móviles
9 Golpes y cortes por objetos o
herramientas
10 Proyección de fragmentos o
partículas
12 Atrapamiento o aplastamiento por




14 Exposición a temperaturas
ambientales extremas
16 Contactos eléctricos




22 Daños causados por seres vivos
23 Atropellos o golpes con vehículos
24 Exposición a ruido
25 Exposición a vibraciones
26 Iluminación inadecuada
VER FICHAS DE NORMAS DE SEGURIDAD
Además:
ü Se extremará la precaución en la ordenación del tráfico rodado y si la seguridad lo requiere, se
emplearán banderas /señalistas. (12,14,23)
ü La velocidad debe limitarse a la mayor posible, compatible con la visibilidad y protecciones
disponibles. (12,23)
ü PINTADO DE MARCAS VIALES: (Todos)
El equipo para pintar marcas longitudinales consiste en una máquina de pintar autopropulsada,
donde el maquinista va montado; por lo que extremará las precauciones al subir y bajar de la
máquina y hará uso del cinturón del asiento para evitar caídas. Está compuesta por un compresor y
unos depósitos para pintura (acrílica o alcídica) y micro esferas de vidrio.
Para realizar estos trabajos en autovías o autopistas, se harán preferentemente con el carril
cerrado al tráfico. En carretera convencional y en población, si no se corta el tráfico, se
señalizará el comienzo de la obra con limitaciones de velocidad; señal de obras; y cartel de
máquina pintando en - kms (indicando distancias); además de unos conos, desde el comienzo de la
pintura hasta la misma máquina pintabandas, señalizando la pintura para evitar que ésta sea pisada.
La señalización de las obras se coloca en ambas márgenes de la carretera, en el intervalo que se
pretenda pintar y siguiendo la normativa vigente.
La máquina pintabandas lleva la pistola en el lado derecho, por lo que al ir pintando la banda
lateral por el carril, ocupa el exterior de éste, moviéndose a baja velocidad. Para señalizar esta
máquina, detrás de ésta y a escasa distancia de ella, circulará un furgón señalizándola; desde el
que se colocarán los conos para señalizar la pintura.
ü Será obligatorio el uso de
chaleco reflectante, ropa de
trabajo y botas de seguridad.
ü Ropa reflectante especial en
casos particulares de poca
visibilidad y/o tráfico rápido.
ü Use casco de seguridad en
zonas con riesgo de caída de
objetos y/o golpes contra
objetos o maquinas.
ü Guantes de cuero o de goma
en manipulación de objetos
ü Botas impermeables en zonas
húmedas o en presencia de
lodos.
ü Traje impermeable con
lluvias.
ü Mascarillas con filtros
químicos si son necesarios.
PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA
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En el caso del pintado del eje de la carretera, la pistola de la máquina pintabandas se colocará
en el centro de la máquina, en su parte delantera, de modo que la máquina va pisando ambos
carriles. La señalización de obras es la misma que la definida anteriormente, con la excepción de
que el furgón va circulando delante de la máquina por el carril derecho, señalizando la existencia
de esta máquina a los vehículos que vienen de frente y colocando los conos desde el mismo furgón.
La actuación para pintar bandas transversales, flechas y símbolos difiere en el tipo de
máquina a utilizar, siendo ésta más pequeña, con o sin autopropulsión, en el que la máquina consiste
en un compresor que impulsa la pintura y la pulveriza, aplicándola con una pistola sobre la
superficie a pintar. Para asegurar líneas perfectas, se procederá a instalar unos moldes
prefabricados, o marcar los bordes de la pintura con cinta adhesiva.
Para la aplicación de pinturas especiales, como dos componentes en frío, en isletas, pasos de
cebra, de peatones, etc., se procederá a aplicar esta pintura como si de un enlucido se tratara,
aplicando la pintura, espesa, sobre la superficie del suelo y extendiéndola con llana, hasta lograr
una superficie homogénea, sin zonas con escasez o exceso de pintura.
ü PREMARCAJE DE MARCA VIAL: (Todos)
Operación consistente en la indicación, mediante líneas de puntos, de la zona por donde debe
ir la banda longitudinal. Esta es una operación que se realiza en firmes en los que, por la extensión
de una nueva capa de firme o por ser de nueva construcción, no tiene marcadas las líneas de banda
de pintura, por lo que, previamente al pintado hay que marcar por donde deben ir las líneas.
Para esta operación se toma como referencia el borde del aglomerado, y se va marcando una
línea paralela a éste a una distancia predeterminada. Para el marcaje del eje la operación es la
misma. El marcaje se hace con una cuerda larga, sobre la que se dibujan rectas y curvas, y sobre la
que, una vez colocada, se marcan unos puntos con pintura, blanca o amarilla, sobre los que
posteriormente se pasará la máquina de pintar.
ü Gafas y/o protección facial
contra impactos con riesgo
de proyección de partículas.
ü Auriculares, orejeras o
tapones en presencia de
ruidos elevados.
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En el caso de símbolos, flechas, cebreados, se marcarán los bordes exteriores de la marca a
pintar con cinta adhesiva al suelo o con tablones, se pintará el interior de la marca con máquina de
pintura manual, con pistola manual, y posteriormente se retira la cinta, para que se vean unos
bordes perfectos.
ü BORRADO DE MARCAS VIALES: (Todos)
Donde, por diversos motivos, se hace necesario eliminar alguna marca, símbolo, banda
longitudinal, etc. Esta operación se puede realizar de 2 formas distintas: Pintando encima de la
marca a borrar, con lo que la operación se reduce a extender, con brocha o rodillo, pintura negra o
gris (según el color del firme); o borrándolo con una fresadora de marcas viales, que consiste en
una máquina, empujada manualmente, que posee un motor que gira un tambor con varillas, en las
que están colocadas unas fresas con punta de widia que al golpear la pintura la borran ya que se
elimina el firme en el que está pegada la pintura.
ü REPINTADO DE BARANDILLAS: (Todos)
Lijado, ocasional, de zonas con óxido y aplicación de pinturas para elementos metálicos, con
brocha o con compresor para pintura. Previamente a toda la operación se señaliza el lugar de
trabajo, y después se procede a realizar la operación.
ü Los productos empleados tales como desengrasantes, decapantes, desoxidantes, pinturas etc.
estarán etiquetados indicando el nombre comercial, composición, peligros derivados de su
manipulación, normas de actuación. Según la legislación vigente. (17,20,21)
ü Se seguirán fielmente las instrucciones del fabricante, haciendo uso de gafas y guantes de
protección y extremando las precauciones en lugares cerrados (seguir Procedimiento de Espacios
Confinados en ese caso). (4,9,10,17,20,21)
PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA
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ü Los recipientes que contengan disolventes estarán cerrados y alejados del calor y del fuego.
(17,20,21)
ü Al hacer disoluciones con agua se verterá el producto sobre el agua con objeto de que las
salpicaduras estén más rebajadas. (4,10,17,20,21)
ü Los botes industriales de pinturas y disolventes se apilarán sobre tablones de reparto de cargas
en evitación de sobrecargas innecesarias. (4,7)
ü Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes
mal o incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de atmósferas tóxicas o
explosivas. (17,20,21)
ü Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al almacén de
pinturas. (20,21)
ü Los almacenamientos de recipientes con pintura que contenga nitrocelulosa, se realizarán de tal
forma que pueda realizarse el volteo periódico de los recipientes para evitar el riesgo de
inflamación. (20,21)
ü Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que
se empleen pinturas inflamables para evitar el riesgo de explosión o de incendio. (20,21)
ü Se prohíbe realizar pruebas de funcionamiento de las instalaciones (tuberías de presión, equipos
motobombas, calderas, conductos, etc) durante los trabajos de pinturas de señalización (o de
protección de conductos, tuberías de presión, equipos motobombas, etc). (10,17,20,21)
ü Se prohíbe fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que contengan
disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos. (17,20,21)
ü El personal encargado de manejar disolventes orgánicos, pigmentos tóxicos y pinturas mantendrá
una profunda higiene personal y poseerá una formación adecuada al manejo de estas sustancias.
(4,9,10,13,14,17,20,21,22)
ü Debe emplearse únicamente operarios especializados y tomar precauciones contra el efecto de
emanaciones tóxicas, si llega a producirse. (17,20,21)
ü Cinturón o arnés de seguridad
con puntos de amarre
establecidos previamente,
siempre que la posición de
trabajo no sea estable.
Nota: Los números entre paréntesis y cursiva indican los riesgos que se evitan al aplicar esa Medida Preventiva y/o Protección Colectiva.
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DEMOLICIONES (FIRMES, TUBERÍAS, ETC.)
RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS PROTECCIÓN INDIVIDUAL
1 Caída de personas a distinto nivel
2 Caída de personas al mismo nivel
3 Caída de objetos por desplome o
derrumbamiento
4 Caída de objetos en manipulación
5 Caída de objetos desprendidos
6 Pisadas sobre objetos
7 Choques y golpes contra objetos inmóviles
8 Choques y golpes contra objetos móviles
9 Golpes y cortes por objetos o
herramientas
10 Proyección de fragmentos o partículas
11 Atrapamiento o aplastamiento por o entre
objetos
12 Atrapamiento o aplastamiento por vuelco
de máquinas o vehículos
13 Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o
movimientos repetitivos




17 Exposición a sustancias nocivas o tóxicas
20 Explosión
21 Incendios
22 Daños causados por seres vivos
23 Atropellos o golpes con vehículos
24 Exposición a ruido
VER FICHAS DE NORMAS DE SEGURIDAD
Además:
ü Los trabajos de demolición se deberán realizar por personal especializado en estos trabajos;
conocedores de los riesgos a los que pueden estar sometidos. (Todos)
ü Si la obra a demoler posee materiales que contengan amianto, los trabajadores serán
informados y deberá cumplirse la reglamentación específica existente. (17)
ü Se delimitará, acotará y cerrará la zona afectada, impidiendo el paso a las personas y vehículos
que no tengan intervención en los trabajos. Se protegerá la vía pública y zonas colindantes,
además de señalizarla. (3,5,7,8,10,11,12,17,23)
ü Previamente se anularán las instalaciones y conducciones existentes. (10,15,16,20,21)
ü Los huecos han de taparse y/o protegerse con barandillas rígidas y resistentes de una altura de
90 cm., listón intermedio y rodapié de 20 cm. u otros sistema de igual eficacia. (1)
ü El ascenso y descenso del personal a la zona de trabajo se efectuará a través de escaleras de
mano reglamentarias u otro sistema que no implique riesgos a los trabajadores. (1,13)
ü Para evitar la formación de polvo, se procederá al riego de las superficies a demoler y en caso
necesario, se hará uso de mascarillas respiratorias. (17,23,26)
ü Se delimitará el paso impidiendo el acceso y permanencia en la vertical en la que se estén
realizando vertidos o demoliciones desde cotas superiores. (3,5,10,11,17)
ü Es obligatorio en toda la obra el
uso de chaleco reflectante, ropa
de trabajo y botas de seguridad.
ü Use casco de seguridad en zonas
con riesgo de caída de objetos y/o
golpes contra objetos o maquinas.
ü Guantes de cuero o de goma en
manipulación de objetos.
ü Botas impermeables en zonas
húmedas o en presencia de lodos.
ü Traje impermeable con lluvias.
ü Mascarillas con filtro en
ambientes pulvígenos.
ü Gafas y/o protección facial contra
impactos con riesgo de proyección
de partículas.
25 Exposición a vibraciones
26 Iluminación inadecuada
29 Otros
ü Se saneará cada día al finalizar el turno y previamente al inicio del trabajo, todas las zonas con
riesgo inminente de desplome. (3,5,10,11)
ü Evitar la acumulación excesiva de escombros sin evacuar. Para ello se hará una previsión de los
medios de evacuación de escombros necesarios. (2,6,7,11)
ü Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material sobrante, que se
apilará en un lugar determinado para su posterior retirada. (2,6,7,11)
ü Cinturón o arnés de seguridad con
puntos de amarre establecidos
previamente, siempre que la
posición de trabajo no sea estable.
ü Auriculares, orejeras o tapones en
presencia de ruidos elevados.
Nota: Los números entre paréntesis y cursiva indican los riesgos que se evitan al aplicar esa Medida Preventiva y/o Protección Colectiva.
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FU014
DESBROCE
RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS PROTECCIÓN INDIVIDUAL
1 Caída de personas a distinto nivel
2 Caída de personas al mismo nivel
3 Caída de objetos por desplome o
derrumbamiento
4 Caída de objetos en manipulación
5 Caída de objetos desprendidos
6 Pisadas sobre objetos
7 Choques y golpes contra objetos
inmóviles
8 Choques y golpes contra objetos móviles
9 Golpes y cortes por objetos o
herramientas
10 Proyección de fragmentos o partículas
11 Atrapamiento o aplastamiento por o
entre objetos
12 Atrapamiento o aplastamiento por vuelco
de máquinas o vehículos
13 Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o
movimientos repetitivos





22 Daños causados por seres vivos
23 Atropellos o golpes con vehículos
24 Exposición a ruido
25 Exposición a vibraciones
VER FICHAS DE NORMAS DE SEGURIDAD
Además:
ü Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles grietas o
movimientos del terreno, especialmente después de fuertes lluvias, en épocas de helada, en
sequías extremas, cuando se hayan producido desprendimientos, después de voladuras y en los
deshielos. (1,3,11,12)
ü Deben eliminarse los árboles, arbustos y matojos, cuyas raíces han quedado al descubierto,
mermando la estabilidad propia y del corte efectuado en el terreno, así como todos los bolos o
viseras que ofrezcan riesgo de desprendimiento. (1,3,11,12)
ü Los árboles, postes o elementos inestables deberán apuntalarse adecuadamente con tornapuntas
y jabalcones. (3,4,5,11,13)
ü No se permitirán hogueras sin poseer el debido permiso. Se tomarán las medidas de seg.
necesarias para prevenir incendios; como la presencia de medios de extinción, etc. (21)
ü El maquinista colocará la máquina de forma que tenga buena visibilidad en la zona de operaciones.
(5,7,8,10,11,12,13,23,26)
ü Las maniobras de carga a cuchara de camiones serán dirigidas por personal experto. (Todos)
ü Será obligatorio el uso de
chaleco reflectante, ropa de
trabajo y botas de seguridad.
ü Use casco de seguridad en zonas
con riesgo de caída de objetos
y/o golpes contra objetos o
maquinas.
ü Guantes de cuero o de goma en
manipulación de objetos
ü Botas impermeables en zonas
húmedas o en presencia de lodos.
ü Traje impermeable con lluvias.
ü Mascarillas con filtro en
ambientes pulvígenos.
ü Gafas y/o protección facial
contra impactos con riesgo de
proyección de partículas.
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DESBROCE
RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS PROTECCIÓN INDIVIDUAL
26 Iluminación inadecuada
29 Otros
ü Al abandonar un vehículo o máquina, deberá aplicarse los dispositivos de frenado para lograr su
inmovilización y se bloqueará la dirección y/o el sistema de encendido, para evitar que pueda ser
utilizado por otras personas. (11,12,15,20,21,23,29)
ü Se seleccionarán y señalarán aquellas plantas, arbustos y árboles que haya que conservar,
proteger o trasladar. (29)
ü Se suspenderán los trabajos con fuertes vientos. (3,5,10,11)
ü Cinturón o arnés de seguridad
con puntos de amarre
establecidos previamente,
siempre que la posición de
trabajo no sea estable.
ü Auriculares, orejeras o tapones
en presencia de ruidos elevados.
ü Cinturón antivibratorio o
dorsolumbar en caso necesario.
Nota: Los números entre paréntesis y cursiva indican los riesgos que se evitan al aplicar esa Medida Preventiva y/o Protección Colectiva.
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TERRAPLENES Y DESMONTES
RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS PROTECCIÓN INDIVIDUAL
1 Caída de personas a distinto nivel
2 Caída de personas al mismo nivel
3 Caída de objetos por desplome o
derrumbamiento
4 Caída de objetos en manipulación
5 Caída de objetos desprendidos
6 Pisadas sobre objetos
7 Choques y golpes contra objetos
inmóviles
8 Choques y golpes contra objetos móviles
9 Golpes y cortes por objetos o
herramientas
10 Proyección de fragmentos o partículas
11 Atrapamiento o aplastamiento por o
entre objetos
12 Atrapamiento o aplastamiento por vuelco
de máquinas o vehículos
13 Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o
movimientos repetitivos




19 Exposición a radiaciones
20 Explosión
21 Incendios
22 Daños causados por seres vivos
23 Atropellos o golpes con vehículos
24 Exposición a ruido
25 Exposición a vibraciones
VER FICHAS DE NORMAS DE SEGURIDAD
Además:
ü Se seguirán todas las normas indicadas en las fichas de unidades de obra complementarias
según el trabajo a realizar (Señalización, Explanación, Excavaciones, Desbroce, Drenajes,
Canalizaciones, Tuberías y Conducciones, etc.)
ü Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles grietas o
movimientos del terreno, especialmente después de fuertes lluvias, en épocas de helada, en
sequías extremas, cuando se hayan producido desprendimientos, después de voladuras y en los
deshielos. (3,11,12)
ü Se realizarán inspecciones periódicas del frente de las excavaciones y taludes de terraplenes
para asegurar su estabilidad. (3,11,12)
ü Los taludes se ejecutarán con una inclinación provisional adecuadas a las características del
terreno, la circulación de vehículos, maquinaria pesada o cimentaciones cercanas. (3,11,12)
ü En el vertido de material para ejecución de terraplenes se adoptarán medidas para evitar que el
material descargado pueda rodar por los taludes del terraplén, lesionando a personas o causando
daños a terceros. (3,11)
ü No se acumularán tierras, escombros o materiales en el borde de taludes o terraplenes para
evitar que caiga material de forma incontrolada. (3,11)
ü No se trabajará en el área que pueda ser afectada por los materiales que puedan rodar después
de ser vertidos para formación del terraplén. (3,11)
ü Será obligatorio el uso de
chaleco reflectante, ropa de
trabajo y botas de seguridad.
ü Use casco de seguridad en zonas
con riesgo de caída de objetos
y/o golpes contra objetos o
maquinas.
ü Guantes de cuero o de goma en
manipulación de objetos
ü Botas impermeables en zonas
húmedas o en presencia de lodos.
ü Traje impermeable con lluvias.
ü Mascarillas con filtro en
ambientes pulvígenos.
ü Gafas y/o protección facial
contra impactos con riesgo de
proyección de partículas.
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FU012
TERRAPLENES Y DESMONTES
RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS PROTECCIÓN INDIVIDUAL
26 Iluminación inadecuada
29 Otros
ü Cuando se realicen excavaciones a media ladera, se saneará el terreno situado por encima del
lugar de la excavación y se colocarán, en caso necesario, pantallas que impidan que el material
procedente de zonas superiores ruede y caiga sobre el área de trabajo. (3,11)
ü Deben eliminarse los árboles, arbustos y matojos, cuyas raíces han quedado al descubierto,
mermando la estabilidad propia y del corte efectuado en el terreno, así como todos los bolos o
viseras que ofrezcan riesgo de desprendimiento. (3,11,12)
ü Se procurará compactar las escombreras para evitar su deslizamiento. (3,11,12)
ü Se señalizarán suficientemente los accesos y recorridos de vehículos. (Todos)
ü Se procurará no acercar las ruedas de los camiones, vehículos y máquinas a menos de 2 m. (como
norma general y dependiendo del terreno) del borde de la excavación. Se respetará en todo
momento la distancia de seguridad. Se estudiará las características del lugar para decidir los
elementos y normas de seguridad necesarias para la ejecución de la tarea. (Todos)
ü Los conductores de los camiones, vehículos y máquinas respetarán las normas de circulación, de
señalización y de seguridad; así como todas aquellas normas que le indiquen los responsables de
las maniobras para la realización de las tareas con seguridad. (Todos)
ü Cuando sea obligado el trafico rodado por zonas de trabajo, éstos se delimitarán
convenientemente, indicándose los distintos peligros con la señalización requerida. (Todos)
ü Cinturón o arnés de seguridad
con puntos de amarre
establecidos previamente,
siempre que la posición de
trabajo no sea estable.
ü Auriculares, orejeras o tapones
en presencia de ruidos elevados.
ü Cinturón antivibratorio o
dorsolumbar en caso necesario.
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TERRAPLENES Y DESMONTES
RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS PROTECCIÓN INDIVIDUAL
ü En aquellos casos en que la visibilidad pueda disminuir a causa del polvo producido por el paso de
vehículos, se utilizará un sistema de riego que, sin encharcar ni hacer deslizante la vía, impida la
formación de polvo. En los casos en que a pesar de o por falta de riego exista polvo, es
conveniente la utilización de señales en general, luz de cruce. (12,23,26)
ü Las tareas deberán ser dirigidas por una persona con experiencia, competente y previamente
entrenada que vigilará para que no se realicen maniobras inseguras; sobre todo cuando existan
dificultades en la realización de las maniobras y cuando éstas se realicen marcha atrás (estas
maniobras se dirigirán preferentemente del lado del conductor y nunca detrás del camión o
próximo al mismo, sino en un lugar visible por el conductor). (Todos)
ü Cuando no hay posibilidad de ensanche u otros acondicionamientos de las pistas, se hace necesario
ordenar que los vehículos circulen por la vía izquierda. Esta necesidad se presenta en caminos a
media ladera, dado que los vehículos cargados deben ir pegados al talud y los vacíos al terraplén.
También pueden venir condicionando al circular por la izquierda al estado del firme. En cualquier
caso, esto supone un cambio en el habito del conductor por lo que es imprescindible: (12,23)
• No prodigar su utilización.
• Resaltar la señalización en estos puntos.
• Informar a los conductores, antes de empezar el trabajo, de esta anomalía.
• Informarles de los lugares donde van a encontrarla.
ü En pendientes muy acusadas, se procurará informar a los conductores de vehículos especiales de
la pendiente a salvar, para que elijan una marcha adecuada. (12,23)
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TERRAPLENES Y DESMONTES
RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS PROTECCIÓN INDIVIDUAL
ü Las máquinas cargadas deben tener preferencia de paso sobre las vacías y éstas sobre los
vehículos. (12,23)
ü Se adecuarán las pendientes y anchuras de rampas y viales a los camiones, máquinas y vehículos
que circulen por ellos. (12,23)
ü En caso necesario, se mejorará la adherencia en las rampas a base de gravas, zahorras, etc.,
debiendo compactarse adecuadamente. (12,23)
ü Al cargar se cerciorará el palista de que en la caja del camión no hay ninguna persona. (5,11)
ü Durante las operaciones de carga, el vehículo que esté siempre cargado, deberá inmovilizarse
con los dispositivos normales de frenado y adicionalmente si se estima necesario con calzos que
impidan su movimiento. (12,23)
ü En caso de presencia de agua en la obra, se procederá de inmediato a su eliminación mediante
achique o bombeo, desviando la corriente y alejándola de los taludes, en prevención de
alteraciones del terreno que repercutan en su estabilidad. (3,12)
ü En época de lluvias y si la plataforma anexa al talud tuviera pendiente hacia el mismo, se
ejecutará, si se cree conveniente y a la distancia requerida, una canaleta de evacuación de agua
paralela al borde del corte y con caída suficiente. (12,23)
ü Los operarios que trabajen en saneo o refino de taludes, o próximos al borde del talud, donde el
terreno no ofrece un apoyo seguro para los pies, estarán provistos de cinturones de seguridad o
cuerda de retención para las que previamente se habrán previsto puntos fijos de enganche. (1)
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TERRAPLENES Y DESMONTES
RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS PROTECCIÓN INDIVIDUAL
ü Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos preferentemente de cabina de
seguridad de protección en caso de vuelco. (12)
ü Cuando se estén realizando los ensayos de densidades in-situ, mantener las distancias de
seguridad ya que se emiten radiaciones peligrosas. (19)
Nota: Los números entre paréntesis y cursiva indican los riesgos que se evitan al aplicar esa Medida Preventiva y/o Protección Colectiva.
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EXPLANACIÓN, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE TIERRAS O CAPAS GRANULARES
RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS PROTECCIÓN INDIVIDUAL
1 Caída de personas a distinto nivel
2 Caída de personas al mismo nivel
3 Caída de objetos por desplome o
derrumbamiento
5 Caída de objetos desprendidos
6 Pisadas sobre objetos
7 Choques y golpes contra objetos
inmóviles
8 Choques y golpes contra objetos
móviles
9 Golpes y cortes por objetos o
herramientas
12 Atrapamiento o aplastamiento por




14 Exposición a temperaturas
ambientales extremas
16 Contactos eléctricos
19 Exposición a radiaciones
21 Incendios
22 Daños causados por seres vivos
23 Atropellos o golpes con vehículos
24 Exposición a ruido
25 Exposición a vibraciones
26 Iluminación inadecuada
VER FICHAS DE NORMAS DE SEGURIDAD
Además:
ü Se seguirán todas las normas indicadas en las fichas de unidades de obra complementarias
según el trabajo a realizar (Excavaciones, Terraplenes y Desmontes, Desbroce,
Canalizaciones, Tuberías y Conducciones, etc.)
ü No se simultaneará el trabajo de la retro o pala con personas en el mismo tajo de explanación.
(3,5,8,23,24,25)
ü Está prohibido trabajar o permanecer observando las maniobras en la zona de trabajo de una
máquina para el movimiento de tierras o dentro del radio de acción de sus partes móviles. De
esta manera se evitan los riesgos de golpes y atropellos por las máquinas. (8,23)
ü Antes de comenzar la elevación de volquetes ó cucharas, el conductor se asegurará de la
compactación del terreno, la nivelación de la máquina y de la existencia o no de líneas eléctricas o
telefónicas, así como de la altura de gálibos. (12,16)
ü Se prohíbe el desplazamiento de los camiones con la caja levantada, en especial en presencia de
tendidos eléctricos aéreos. (5,12,16)
ü Las maniobras de carga a cuchara de camiones serán dirigidas por personal experto.
(3,5,8,12,23,24)
ü Se extremarán las precauciones cuando las cubas de agua no estén llenas, ya que aumenta el
peligro de volcarse. (12,23)
ü Cuando se estén realizando los ensayos de densidades in-situ, mantener las distancias de
seguridad ya que se emiten radiaciones peligrosas. (19)
ü Será obligatorio el uso de
chaleco reflectante, ropa de
trabajo y botas de seguridad.
ü Use casco de seguridad en zonas
con riesgo de caída de objetos
y/o golpes contra objetos o
maquinas.
ü Guantes de cuero o de goma en
manipulación de objetos
ü Botas impermeables en zonas
húmedas o en presencia de lodos.
ü Traje impermeable con lluvias.
ü Mascarillas con filtro en
ambientes pulvígenos.
ü Auriculares, orejeras o tapones
en presencia de ruidos elevados.
Nota: Los números entre paréntesis y cursiva indican los riesgos que se evitan al aplicar esa Medida Preventiva y/o Protección Colectiva.
Hoja 1 de 5
Ficha de Unidad de Obra
FU011
EXCAVACIONES (ZANJAS, POZOS, ETC.)
RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS PROTECCIÓN INDIVIDUAL
1 Caída de personas a distinto nivel
2 Caída de personas al mismo nivel
3 Caída de objetos por desplome o
derrumbamiento
4 Caída de objetos en manipulación
5 Caída de objetos desprendidos
6 Pisadas sobre objetos
7 Choques y golpes contra objetos
inmóviles
8 Choques y golpes contra objetos móviles
9 Golpes y cortes por objetos o
herramientas
10 Proyección de fragmentos o partículas
11 Atrapamiento o aplastamiento por o
entre objetos
12 Atrapamiento o aplastamiento por vuelco
de máquinas o vehículos
13 Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o
movimientos repetitivos




17 Exposición a sustancias nocivas o tóxicas
19 Exposición a radiaciones
20 Explosión
21 Incendios
22 Daños causados por seres vivos
VER FICHAS DE NORMAS DE SEGURIDAD
Además:
ü Se seguirán todas las normas indicadas en las fichas de unidades de obra complementarias
según el trabajo a realizar (Explanación, Terraplenes y Desmontes, Drenajes, Trabajos de
Hormigonado, Encofrado, Ferrallado, Colocación de Elementos Prefabricados, Canalizaciones,
Tuberías y Conducciones, etc.)
ü Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles grietas o
movimientos del terreno, especialmente después de fuertes lluvias, en épocas de helada, en
sequías extremas, cuando se hayan producido desprendimientos, después de voladuras y en los
deshielos. (3,11,12)
ü Se estudiará la estabilidad del terreno al realizar la excavación. La experiencia en el lugar de
ubicación de las obras podrán avalar las características de cortes del terreno. Si el terreno no
posee la estabilidad requerida se paralizarán los trabajos y deberán entibarse, taluzarse o
realizar otra actuación de igual eficacia para evitar el desplome de la zanja. (3,11,12)
ü Las excavaciones se ejecutarán con una inclinación de talud provisional adecuadas a las
características del terreno, la circulación de vehículos, maquinaria pesada o cimentaciones
cercanas. (3,11,12)
ü En la entibación o refuerzo de las excavaciones, se tendrá en cuenta la sobrecarga móvil que
pueda producir la circulación de vehículos, maquinaria pesada o cimentaciones cercanas. (3,11,12)
ü Será obligatorio el uso de
chaleco reflectante, ropa de
trabajo y botas de seguridad.
ü Use casco de seguridad en zonas
con riesgo de caída de objetos
y/o golpes contra objetos o
maquinas.
ü Guantes de cuero o de goma en
manipulación de objetos
ü Botas impermeables en zonas
húmedas o en presencia de lodos.
ü Traje impermeable con lluvias.
ü Mascarillas con filtro en
ambientes pulvígenos.
ü Gafas y/o protección facial
contra impactos con riesgo de
proyección de partículas.
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Ficha de Unidad de Obra
FU011
EXCAVACIONES (ZANJAS, POZOS, ETC.)
RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS PROTECCIÓN INDIVIDUAL
23 Atropellos o golpes con vehículos
24 Exposición a ruido
25 Exposición a vibraciones
26 Iluminación inadecuada
29 Otros
ü No se acumularán tierras, escombros o materiales en el borde de excavaciones para evitar que
caiga material en la zanja y golpear a las personas que trabajen en ella o el hundimiento de ésta.
(3,11)
ü En caso de entibación, se intentará que ésta sobresalga unos 20 cm. por encima del borde
superior de la excavación como protección contra caída de elementos de la superficie al fondo de
la excavación. (3,11)
ü Se procurará no acercar las ruedas de los camiones, vehículos y máquinas a menos de 2 m. (como
norma general y dependiendo del terreno) del borde de la excavación. Se respetará en todo
momento la distancia de seguridad. Se estudiará las características del lugar para decidir los
elementos y normas de seguridad necesarias para la ejecución de la tarea. (Todos)
ü Los conductores de los camiones, vehículos y máquinas respetarán las normas de circulación, de
señalización y de seguridad; así como todas aquellas normas que le indiquen los responsables de
las maniobras para la realización de las tareas con seguridad. (Todos)
ü Las tareas deberán ser dirigidas por una persona con experiencia, competente y previamente
entrenada que vigilará para que no se realicen maniobras inseguras; sobre todo cuando existan
dificultades en la realización de las maniobras y cuando éstas se realicen marcha atrás (estas
maniobras se dirigirán preferentemente del lado del conductor y nunca detrás del camión o
próximo al mismo, sino en un lugar visible por el conductor). (Todos)
ü Cinturón o arnés de seguridad
con puntos de amarre
establecidos previamente,
siempre que la posición de
trabajo no sea estable.
ü Auriculares, orejeras o tapones
en presencia de ruidos elevados.
ü Cinturón antivibratorio o
dorsolumbar en caso necesario.
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Ficha de Unidad de Obra
FU011
EXCAVACIONES (ZANJAS, POZOS, ETC.)
RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS PROTECCIÓN INDIVIDUAL
ü El operador de la máquina (retro o camión) colocará ésta con las ruedas o cadenas paralelas a la
excavación, siempre que sea posible, procurando evitar colocarse frente a ellas. (3,11,12)
ü Se prohíbe la excavación del terreno "a tumbo" socavando el pie para provocar su vuelco. (3,11)
ü El frente de excavación realizado mecánicamente no sobrepasará como norma general, en más de
un metro la altura máxima de ataque del brazo de la máquina. (3,11)
ü Deben eliminarse los árboles, arbustos y matojos, cuyas raíces han quedado al descubierto,
mermando la estabilidad propia y del corte efectuado en el terreno, así como todos los bolos o
viseras que ofrezcan riesgo de desprendimiento. (3,11,12)
ü Los árboles, postes o elementos inestables deberán apuntalarse adecuadamente con tornapuntas
y jabalcones. (3,4,5,11,13)
ü Cuando se realicen excavaciones a media ladera, se saneará el terreno situado por encima del
lugar de la excavación y se colocarán, en caso necesario, pantallas que impidan que el material
procedente de zonas superiores ruede y caiga sobre el área de trabajo. (3,11)
ü Se procurará compactar las escombreras para evitar su deslizamiento. (3,11,12)
ü Se respetará en todo momento, la distancia de seguridad entre los hombres y las
retroexcavadoras, evitando así que el cazo de la excavadora pueda alcanzar a los trabajadores o
que estos puedan ser alcanzados por la caída de objetos o materiales. (3,5,8,10,11,12,23)
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FU011
EXCAVACIONES (ZANJAS, POZOS, ETC.)
RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS PROTECCIÓN INDIVIDUAL
ü Los materiales necesarios para refuerzos y/o entibados, se acopiarán en obra con la antelación
suficiente para colocarlos de inmediato. (29)
ü Cuando las condiciones del terreno no permitan la permanencia de personas dentro de la
excavación antes de su entibado, será necesario hacer éste desde fuera de la zanja. (3,11)
ü Para los trabajos en las zanjas, se prestará especial atención a la situación de los trabajadores
y al entibado; teniendo prohibido modificar los elementos de éste sin previa autorización y
supervisión. (3,11)
ü Cuando la zanja tenga una profundidad aproximada de 1,50 m. y no existan rampas de acceso, el
ascenso y descenso del personal se efectuará a través de escaleras de mano reglamentarias
para bajar al fondo u otro sistema que no implique riesgos a los trabajadores. (1,13)
ü Se prohíbe emplear los elementos de refuerzo y entibado, como apoyo para subir y bajar a la
zanja. Se dispondrán los accesos necesarios. (1,3,5,6,7,9,11)
ü Cuando se estime necesario el paso sobre las zonas de vaciado, se colocarán pasarelas
apropiadas a la carga máxima de utilización prevista, formadas por un mínimo de tres tablones
trabados (60 cm. de anchura) y dotadas de barandilla de 0,90 m. de altura y también se dotarán
de rodapié, sobre todo si hay personal debajo. Las pasarelas se apoyarán en zonas estables y en
suficiente superficie de apoyo, alejadas de los bordes de la excavación. (1,5,9,11)
ü Se evitará en lo posible la presencia de agua en la excavación. (2,6,7,14)
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FU011
EXCAVACIONES (ZANJAS, POZOS, ETC.)
RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS PROTECCIÓN INDIVIDUAL
ü En las excavaciones con agotamiento, se hará uso de bombas de achique adecuadas al trabajo
húmedo. (10,13,15,16,21,24)
ü Se prohíbe transportar la bomba sin desconectarla previamente. (5,8,9,11,13,15,16,21)
ü Previamente al izado de las cargas, se comprobará el perfecto estado de las eslingas y demás
útiles necesarios. (5,7,8,9,11,13)
ü Los compactadores se subirán y bajarán a las zanjas mediante rampas adecuadas o mediante
grúas; en este caso estarán definidos y preparados los puntos de enganche. (5,7,8,11,13)
ü Cuando se estén realizando los ensayos de densidades in-situ, mantener las distancias de
seguridad ya que se emiten radiaciones peligrosas. (19)
ü Queda prohibido realizar trabajos de limpieza, excavaciones, inspecciones o mantenimiento
en espacios confinados sin un estudio previo de las condiciones de dicho lugar; se seguirá el
Procedimiento de Espacios Confinados. (14,15,16,17,20,21,22,24,25,26)
Nota: Los números entre paréntesis y cursiva indican los riesgos que se evitan al aplicar esa Medida Preventiva y/o Protección Colectiva.
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Ficha de Unidad de Obra
FU004
DRENAJES
RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS PROTECCIÓN INDIVIDUAL
1 Caída de personas a distinto nivel
2 Caída de personas al mismo nivel
3 Caída de objetos por desplome o
derrumbamiento
4 Caída de objetos en manipulación
5 Caída de objetos desprendidos
6 Pisadas sobre objetos
7 Choques y golpes contra objetos
inmóviles
8 Choques y golpes contra objetos móviles
9 Golpes y cortes por objetos o
herramientas
10 Proyección de fragmentos o partículas
11 Atrapamiento o aplastamiento por o
entre objetos
12 Atrapamiento o aplastamiento por vuelco
de máquinas o vehículos
13 Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o
movimientos repetitivos




17 Exposición a sustancias nocivas o tóxicas




22 Daños causados por seres vivos
VER FICHAS DE NORMAS DE SEGURIDAD
Además:
ü Se seguirán todas las normas indicadas en las fichas de unidades de obra complementarias
según el trabajo a realizar (Excavaciones, Trabajos de Hormigonado, Encofrado, Ferrallado,
Colocación de Elementos Prefabricados, Canalizaciones, Tuberías y Conducciones, etc.)
ü Se estudiará la estabilidad del terreno al realizar la excavación. Si el terreno no posee la
estabilidad requerida deberá entibarse, taluzarse o realizar otra actuación de igual eficacia para
evitar el desplome de la zanja. (3,11,12)
ü Cuando la zanja tenga una profundidad aproximada de 1,50 m. y no existan rampas de acceso, el
ascenso y descenso del personal se efectuará a través de escaleras de mano reglamentarias para
bajar al fondo u otro sistema que no implique riesgos a los trabajadores. (1,13)
ü Se prohíbe emplear los elementos de refuerzo y entibado, como apoyo para subir y bajar a la
zanja. Se dispondrán los accesos necesarios. (1,3,5,6,7,9,11)
ü Previamente al izado de las cargas, se comprobará el perfecto estado de las eslingas y demás
útiles necesarios. (5,7,8,9,11,13)
ü En el manejo de tubos suspendidos, intervendrán los trabajadores necesarios acorde al volumen y
peso de la carga. (5,7,8,9,11,13)
ü Será obligatorio el uso de
chaleco reflectante, ropa de
trabajo y botas de seguridad.
ü Use casco de seguridad en zonas
con riesgo de caída de objetos
y/o golpes contra objetos o
maquinas.
ü Guantes de cuero o de goma en
manipulación de objetos
ü Guantes especiales con
sustancias cáusticas o
corrosivas.
ü Botas impermeables en zonas
húmedas o en presencia de lodos.
ü Traje impermeable con lluvias.
ü Mascarillas con filtro en
ambientes pulvígenos.
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FU004
DRENAJES
RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS PROTECCIÓN INDIVIDUAL
23 Atropellos o golpes con vehículos
24 Exposición a ruido
25 Exposición a vibraciones
26 Iluminación inadecuada
ü En las excavaciones con agotamiento, se hará uso de bombas de achique adecuadas al trabajo
húmedo. (10,13,15,16,21,24)
ü Se prohíbe transportar la bomba sin desconectarla previamente. (5,8,9,11,13,15,16,21)
ü Las herramientas (picos, palas, barrenas, etc.) se revisarán periódicamente, conservándose en
buen estado. (4,9,10,13)
ü Queda prohibido realizar trabajos de limpieza, excavaciones, inspecciones o mantenimiento
en espacios confinados sin un estudio previo de las condiciones de dicho lugar; se seguirá el
Procedimiento de Espacios Confinados. (14,15,16,17,18,20,21,22,24,25,26)
ü Mascarillas con filtros químicos
si son necesarios.
ü Cinturón o arnés de seguridad
con puntos de amarre
establecidos previamente,
siempre que la posición de
trabajo no sea estable.
ü Auriculares, orejeras o tapones
en presencia de ruidos elevados.
ü Cinturón antivibratorio o
dorsolumbar en caso necesario.
Nota: Los números entre paréntesis y cursiva indican los riesgos que se evitan al aplicar esa Medida Preventiva y/o Protección Colectiva.
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FU015
TRABAJOS DE FÁBRICA Y ALBAÑILERÍA EN GENERAL
RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS PROTECCIÓN INDIVIDUAL
1 Caída de personas a distinto nivel
2 Caída de personas al mismo nivel
4 Caída de objetos en manipulación
5 Caída de objetos desprendidos
6 Pisadas sobre objetos
7 Choques y golpes contra objetos
inmóviles
8 Choques y golpes contra objetos móviles
9 Golpes y cortes por objetos o
herramientas
10 Proyección de fragmentos o partículas
11 Atrapamiento o aplastamiento por o
entre objetos
12 Atrapamiento o aplastamiento por vuelco
de máquinas o vehículos
13 Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o
movimientos repetitivos




17 Exposición a sustancias nocivas o tóxicas
18 Contacto con sustancias cáusticas o
corrosivas
21 Incendios
22 Daños causados por seres vivos
23 Atropellos o golpes con vehículos
24 Exposición a ruido
25 Exposición a vibraciones
VER FICHAS DE NORMAS DE SEGURIDAD
Además:
ü Se seguirán todas las normas indicadas en las fichas de unidades de obra complementarias
según el trabajo a realizar (Excavaciones, Trabajos de Hormigonado, Ferrallado y
Encofrado, Colocación de Elementos Prefabricados, Canalizaciones, Tuberías y Conducciones,
Cerramientos y Muros, etc.)
ü Existirá una señalización sencilla y clara prohibiendo la entrada a personas y vehículos no
autorizadas a la zona de obras. Se utilizarán vallas de limitación y protección. (Todos)
ü Si fuera posible y/o necesario, se habilitarán pasos para peatones adecuados. (1,2,6,23)
ü Quedan prohibidos los trabajos sin antes haber cubierto antes el riesgo de caída en altura
mediante la instalación o rectificación de las redes, instalación de barandillas, líneas de vida u
otro sistema de igual eficacia. (1)
ü Se cubrirán mediante tablones, vallarán, balizarán o se utilizará otro sistema de igual eficacia en
los huecos de los lugares de trabajo y zonas de paso que puedan originar tropiezos y caídas. (1,2)
ü El trabajo será realizado por personal cualificado y experimentado. (1,2,6,23)
ü Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material sobrante, que se
apilará en un lugar determinado para su posterior retirada. (2,6,7,9,11)
ü Los operarios cuidarán su situación y maniobrabilidad en la obra durante la descarga del hormigón
y la colocación de materiales. (Todos)
ü Será obligatorio el uso de
chaleco reflectante, ropa de
trabajo y botas de seguridad.
ü Use casco de seguridad en zonas
con riesgo de caída de objetos
y/o golpes contra objetos o
maquinas.
ü Guantes de cuero o de goma en
manipulación de objetos
ü Guantes especiales con
sustancias cáusticas o
corrosivas.
ü Botas impermeables en zonas
húmedas o en presencia de lodos.
ü Traje impermeable con lluvias.
ü Mascarillas con filtro en
ambientes pulvígenos.
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FU015
TRABAJOS DE FÁBRICA Y ALBAÑILERÍA EN GENERAL
RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS PROTECCIÓN INDIVIDUAL
26 Iluminación inadecuada ü Los operarios que manejen el hormigón llevarán guantes y botas que los protejan del contacto con
el mismo. (4,6,17)
ü Cuando exista proyección de partículas se utilizarán gafas de protección. (10)
ü Las partes móviles de las máquinas se protegerán mediante carcasas o resguardos en evitación de
proyecciones, cortes y atrapamientos. (9,10,11,15,16)
ü No colocar las extremidades u otra parte del cuerpo en la dirección o trayectoria de cuchillas o
discos de corte. (9)
ü El transporte de pequeñas cargas se realizará preferentemente sobre carretilla de mano, para
evitar sobreesfuerzos. (13)
ü Gafas y/o protección facial
contra impactos con riesgo de
proyección de partículas.
ü Cinturón o arnés de seguridad
con puntos de amarre
establecidos previamente,
siempre que la posición de
trabajo no sea estable.
ü Auriculares, orejeras o tapones
en presencia de ruidos elevados.
ü Cinturón antivibratorio o
dorsolumbar en caso necesario.
Nota: Los números entre paréntesis y cursiva indican los riesgos que se evitan al aplicar esa Medida Preventiva y/o Protección Colectiva.
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CANALIZACIONES, TUBERÍAS Y CONDUCCIONES
RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS PROTECCIÓN INDIVIDUAL
1 Caída de personas a distinto nivel
2 Caída de personas al mismo nivel
3 Caída de objetos por desplome o
derrumbamiento
4 Caída de objetos en manipulación
5 Caída de objetos desprendidos
6 Pisadas sobre objetos
7 Choques y golpes contra objetos
inmóviles
8 Choques y golpes contra objetos
móviles
9 Golpes y cortes por objetos o
herramientas
11 Atrapamiento o aplastamiento por o
entre objetos
12 Atrapamiento o aplastamiento por








22 Daños causados por seres vivos
23 Atropellos o golpes con vehículos
25 Exposición a vibraciones
26 Iluminación inadecuada
VER FICHAS DE NORMAS DE SEGURIDAD
Además:
ü Se seguirán todas las normas indicadas en las fichas de unidades de obra complementarias
según el trabajo a realizar (Excavaciones, Drenajes, Trabajos de Hormigonado, Encofrado,
Ferrallado, Colocación de Elementos Prefabricados, etc.)
ü Se estudiará la estabilidad del terreno al realizar la excavación. Si el terreno no posee la
estabilidad requerida deberá entibarse, taluzarse o realizar otra actuación de igual eficacia para
evitar el desplome de la zanja. (3,11,12)
ü Cuando la “retroexcavadora” se emplee como grúa, se le colocará un gancho para la eslinga,
estando prohibido enganchar las eslingas en cualquier punto del cazo. (3,11)
ü En el manejo de tubos, intervendrán los trabajadores necesarios acorde al volumen y peso de la
carga. (5,7,8,9,11,13)
ü A las cargas, antes de proceder a su izado para ubicarlos en la obra, se les amarrarán,
preferentemente y si son necesarios, los cabos de guía para dirigir el giro y su ubicación. (8,11,13)
ü Se prepararán zonas de la obra compactadas para facilitar la circulación de camiones de
transporte. Se establecerá un orden de movimiento de los camiones para descargar y colocar
directamente las cargas o para acopiarlos en los lugares señalados. (2,6,12,23)
ü Cuando la zanja tenga una profundidad aproximada de 1,50 m. y no existan rampas de acceso, el
ascenso y descenso del personal se efectuará a través de escaleras de mano reglamentarias para
bajar al fondo u otro sistema que no implique riesgos a los trabajadores. (1,13)
ü Será obligatorio el uso de
chaleco reflectante, ropa de
trabajo y botas de seguridad.
ü Use casco de seguridad en zonas
con riesgo de caída de objetos
y/o golpes contra objetos o
maquinas.
ü Guantes de cuero o de goma en
manipulación de objetos
ü Botas impermeables en zonas
húmedas o en presencia de lodos.
ü Traje impermeable con lluvias.
ü Cinturón o arnés de seguridad
con puntos de amarre
establecidos previamente,
siempre que la posición de
trabajo no sea estable.
ü Cinturón antivibratorio o
dorsolumbar en caso necesario.
Nota: Los números entre paréntesis y cursiva indican los riesgos que se evitan al aplicar esa Medida Preventiva y/o Protección Colectiva.
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Ficha de Unidad de Obra
FU023
TRABAJOS DE ENCOFRADO (FORJADOS, ETC.)
RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS PROTECCIÓN INDIVIDUAL
1 Caída de personas a distinto nivel
2 Caída de personas al mismo nivel
3 Caída de objetos por desplome o
derrumbamiento
4 Caída de objetos en manipulación
5 Caída de objetos desprendidos
6 Pisadas sobre objetos
7 Choques y golpes contra objetos inmóviles
8 Choques y golpes contra objetos móviles
9 Golpes y cortes por objetos o
herramientas
11 Atrapamiento o aplastamiento por o entre
objetos
12 Atrapamiento o aplastamiento por vuelco
de máquinas o vehículos
13 Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o
movimientos repetitivos
14 Exposición a temperaturas ambientales
extremas
16 Contactos eléctricos




22 Daños causados por seres vivos
23 Atropellos o golpes con vehículos
26 Iluminación inadecuada
29 Otros
VER FICHAS DE NORMAS DE SEGURIDAD
Además:
ü Se seguirán todas las normas indicadas en las fichas de unidades de obra complementarias
según el trabajo a realizar (Excavaciones, Colocación de Elementos Prefabricados, etc.)
ü Quedan prohibidos los trabajos sin antes haber cubierto antes el riesgo de caída en altura
mediante la instalación o rectificación de las redes, instalación de barandillas, líneas de vida u
otro sistema de igual eficacia. (1)
ü Las cimbras y encofrados, así como las uniones de sus distintos elementos, poseerán una
resistencia y rigidez suficientes para soportar sin asientos ni deformaciones perjudiciales, las
cargas, sobrecargas y acciones de cualquier naturaleza que puedan producirse sobre ellas como
consecuencia del proceso de hormigonado y vibrado de hormigón. (3,5,11)
ü Antes del vertido de hormigón se comprobará la buena estabilidad del conjunto. (3,5,11)
ü Se verificará que se han colocado setas de seg. sobre las espadas de los encofrados y sobre las
esperas de ferralla que sobresalgan y no se vallan a hormigonar. (6,7,9,13)
ü Desechar los materiales (madera, puntales, etc.) que estén en mal estado. (1,3,5,11)
ü En caso de utilizar madera, elegir aquella que no tenga nudos para confeccionar encofrados,
barandillas, plataformas de trabajo, etc. (1,2,3,5,11)
ü Es obligatorio en toda la obra el
uso de chaleco reflectante, ropa
de trabajo y botas de seguridad.
ü Use casco de seguridad en zonas
con riesgo de caída de objetos
y/o golpes contra objetos o
maquinas.
ü Guantes de cuero o de goma en
manipulación de objetos.
ü Guantes especiales con
sustancias cáusticas o
corrosivas.
ü Botas impermeables en zonas
húmedas o en presencia de lodos.
ü Traje impermeable con lluvias.
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Ficha de Unidad de Obra
FU023
TRABAJOS DE ENCOFRADO (FORJADOS, ETC.)
RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS PROTECCIÓN INDIVIDUAL
ü Antes de autorizar la subida de personal al forjado para armarlo se revisará la verticalidad y
buena estabilidad de puntales y del conjunto. (1,2,3,5,11)
ü El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de escaleras de mano
reglamentarias u otro sistema que no implique riesgos a los trabajadores. (1,13)
ü Se prohíbe apoyar escaleras de mano sobre puntales. (1,3,5,11,13)
ü Los encofrados metálicos se pondrán a tierra si existe el peligro de que entren en contacto con
algún punto de la instalación eléctrica de la obra. (16)
ü Los encofradores llevarán las herramientas en una bolsa pendiente del cinturón. Bajo ningún
concepto arrojarán herramientas o materiales desde la altura. (4,5,9,13)
ü Los operarios utilizarán botas con puntera reforzada y plantillas anticlavos. (4,6,7,9,11)
ü En el caso de uso de líquidos desencofrantes, se seguirán las recomendaciones y medidas de
seguridad dados por el fabricante. Se conservarán los productos con su correspondiente
etiqueta de peligro. (18,20,21)
ü El izado de los tableros se efectuará mediante bateas emplintadas en cuyo interior se
dispondrán los tableros ordenados y sujetos mediante flejes o cuerdas sujetas con nudos de
marinero (o redes, lonas, etc.). (5,11,13)
ü La instalación de los tableros sobre sopandas se realizará subido el personal sobre un castillete
de hormigonado. (1)
ü Cinturón o arnés de seguridad
con puntos de amarre
establecidos previamente,
siempre que la posición de
trabajo no sea estable.
ü Cinturón antivibratorio o
dorsolumbar en caso necesario.
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Ficha de Unidad de Obra
FU023
TRABAJOS DE ENCOFRADO (FORJADOS, ETC.)
RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS PROTECCIÓN INDIVIDUAL
ü El desencofrado se realizará mediante barra de uñas, realizando preferentemente dicha
operación desde la zona ya desencofrada. (3,5,11,13)
ü Desencofrar los elementos verticales desde arriba hacia abajo. (3,5,11)
ü Se procurará que las operaciones de desencofrado sean realizadas por los mismos operarios que
hicieron el encofrado. (29)
ü Los materiales de desencofrado, se clasificarán rápidamente ordenándolos para su utilización o
eliminación; en el primer caso, apilados para su utilización en otra zona y en el segundo, para su
retirada de la obra transportándolos atados y en vehículos adecuados para ello. Una vez
concluidas estas labores, se barrerá el resto de pequeños escombros de la zona. (2,6,7,9,11)
ü La operación de desencofrado, no está concluida hasta que el encofrado está totalmente limpio
de hormigón, puntas, latiguillos, etc., y debidamente apilado en el lugar designado. (29)
ü Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán, cortarán o doblarán. (2,6,7,9)
ü Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material sobrante, que se
apilará en un lugar determinado para su posterior retirada. (2,6,7,9,11)
ü A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo siempre que se prevea circulación de personas
o vehículos en las inmediaciones. (3,11,12,23)
Nota: Los números entre paréntesis y cursiva indican los riesgos que se evitan al aplicar esa Medida Preventiva y/o Protección Colectiva.
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TRABAJOS DE FERRALLADO
RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS PROTECCIÓN INDIVIDUAL
1 Caída de personas a distinto nivel
2 Caída de personas al mismo nivel
3 Caída de objetos por desplome o
derrumbamiento
4 Caída de objetos en manipulación
5 Caída de objetos desprendidos
6 Pisadas sobre objetos
7 Choques y golpes contra objetos
inmóviles
8 Choques y golpes contra objetos
móviles
9 Golpes y cortes por objetos o
herramientas
11 Atrapamiento o aplastamiento por o
entre objetos
12 Atrapamiento o aplastamiento por




14 Exposición a temperaturas
ambientales extremas
16 Contactos eléctricos
22 Daños causados por seres vivos
23 Atropellos o golpes con vehículos
26 Iluminación inadecuada
29 Otros
VER FICHAS DE NORMAS DE SEGURIDAD
Además:
ü Se seguirán todas las normas indicadas en las fichas de unidades de obra complementarias
según el trabajo a realizar (Excavaciones, Colocación de Elementos Prefabricados,
Trabajos de Encofrado, etc.)
ü Los huecos grandes que pudiera haber en el forjado o losa a ejecutar, han de taparse y/o
protegerse con barandillas rígidas y resistentes de una altura de 90 cm., listón intermedio y
rodapié de 20 cm. u otros sistema de igual eficacia. (1)
ü Sobre la armadura, tanto en forjados como en losas, se colocarán tableros o pasarelas de una
anchura aproximadamente de 60 cm. que se usarán como lugares de paso. (2,6)
ü El izado o transporte aéreo de paquetes de armadura mediante medios mecánicos (grúa, etc.) se
hará suspendiendo la carga con eslingas en dos puntos. El ángulo superior entre las eslingas será
igual o menor a 90º. (5,8,13)
ü Las eslingas, cadenas y estribos serán los adecuados y resistentes para la elevación de la
ferralla a los diferentes puntos de colocación. (5,8)
ü Se dispondrá un lugar adecuado para el acopio, que no obstruya los lugares de paso y teniendo
en cuenta su fácil traslado al tajo. No se acopiarán barras a más de 1,5 metros de altura.
(2,3,6,7,11,13)
ü En el transporte y manejo de los hierros, bien en barras o ya doblados, así como en el atado de
la ferralla con alambre, los operarios utilizarán obligatoriamente guantes de seguridad
adecuados. (4,9,11)
ü Es obligatorio en toda la obra el
uso de chaleco reflectante, ropa
de trabajo y botas de seguridad.
ü Use casco de seguridad en zonas
con riesgo de caída de objetos
y/o golpes contra objetos o
maquinas.
ü Guantes de cuero o de goma en
manipulación de objetos.
ü Botas impermeables en zonas
húmedas o en presencia de lodos.
ü Traje impermeable con lluvias.
ü Cinturón o arnés de seguridad
con puntos de amarre
establecidos previamente,
siempre que la posición de
trabajo no sea estable.
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TRABAJOS DE FERRALLADO
RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS PROTECCIÓN INDIVIDUAL
ü Para el transporte de hierro a hombros, los operarios usarán hombreras. (4,9,13)
ü Se verificará que se han colocado setas de seg. sobre las esperas de ferralla que sobresalgan.
(6,7,9,13)
ü Antes de autorizar la subida de personal al forjado para armarlo se revisará la verticalidad y
buena estabilidad del conjunto. (1,2,3,5,11)
ü Cuando la zanja tenga una profundidad aproximada de 1,50 m. y no existan rampas de acceso, el
ascenso y descenso del personal se efectuará a través de escaleras de mano reglamentarias
para bajar al fondo u otro sistema que no implique riesgos a los trabajadores. (1,13)
ü Se prohíbe apoyar escaleras de mano sobre puntales. (1,3,5,11,13)
ü Las armaduras se pondrán a tierra si existe el peligro de que entren en contacto con algún punto
de la instalación eléctrica de la obra. (16)
ü Los trabajadores llevarán las herramientas en una bolsa pendiente del cinturón. Bajo ningún
concepto arrojarán herramientas o materiales desde la altura. (4,5,9,13)
ü Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material sobrante, que se
apilará en un lugar determinado para su posterior retirada. (2,6,7,9,11)
ü A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo siempre que se prevea circulación de personas
o vehículos en las inmediaciones. (3,11,12,23)
ü Cinturón antivibratorio o
dorsolumbar en caso necesario.
Nota: Los números entre paréntesis y cursiva indican los riesgos que se evitan al aplicar esa Medida Preventiva y/o Protección Colectiva.
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TRABAJOS DE HORMIGONADO
RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS PROTECCIÓN INDIVIDUAL
1 Caída de personas a distinto nivel
2 Caída de personas al mismo nivel
4 Caída de objetos en manipulación
5 Caída de objetos desprendidos
6 Pisadas sobre objetos
7 Choques y golpes contra objetos inmóviles
8 Choques y golpes contra objetos móviles
9 Golpes y cortes por objetos o
herramientas
10 Proyección de fragmentos o partículas
11 Atrapamiento o aplastamiento por o entre
objetos
12 Atrapamiento o aplastamiento por vuelco
de máquinas o vehículos
13 Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o
movimientos repetitivos
14 Exposición a temperaturas ambientales
extremas
16 Contactos eléctricos
18 Contacto con sustancias cáusticas o
corrosivas
22 Daños causados por seres vivos
23 Atropellos o golpes con vehículos
24 Exposición a ruido
25 Exposición a vibraciones
26 Iluminación inadecuada
29 Otros
VER FICHAS DE NORMAS DE SEGURIDAD
Además:
ü Se seguirán todas las normas indicadas en las fichas de unidades de obra complementarias
según el trabajo a realizar (Excavaciones, Encofrado, Ferrallado, Colocación de Elementos
Prefabricados, Canalizaciones, Tuberías y Conducciones, etc.)
ü La maniobra de vertido y las maniobras de los camiones, tanto basculantes como hormigoneras,
deberán ser dirigidas por una persona con experiencia, competente y previamente entrenada
que vigilará para que no se realicen maniobras inseguras; sobre todo cuando existan dificultades
en la realización de las maniobras y cuando éstas se realicen marcha atrás (estas maniobras se
dirigirán preferentemente del lado del conductor y nunca detrás del camión o próximo al mismo,
sino en un lugar visible por el conductor). (Todos)
ü Se procurará no acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m. (como norma
general y dependiendo del terreno) del borde de la excavación. Se respetará en todo momento
la distancia de seguridad. Se estudiará las características del lugar para decidir los elementos y
normas de seguridad necesarias para la ejecución de la tarea. (Todos)
ü Se eliminarán antes del vertido del hormigón puntas, restos de madera, redondos y alambres
sueltos. (2,5,6,7,9,11)
ü Es obligatorio en toda la obra el
uso de chaleco reflectante, ropa
de trabajo y botas de seguridad.
ü Use casco de seguridad en zonas
con riesgo de caída de objetos
y/o golpes contra objetos o
maquinas.
ü Guantes de cuero o de goma en
manipulación de objetos.
ü Guantes especiales con
sustancias cáusticas o
corrosivas.
ü Botas impermeables en zonas
húmedas o en presencia de lodos.
ü Traje impermeable con lluvias.
ü Mascarillas con filtro en
ambientes pulvígenos.
Hoja 2 de 4
Ficha de Unidad de Obra
FU022
TRABAJOS DE HORMIGONADO
RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS PROTECCIÓN INDIVIDUAL
ü Los vibradores y maquinaria eléctrica los manejará un operario previamente entrenado,
especialmente en sus desplazamientos y puesta en marcha. Sus órganos móviles estarán en todo
momento protegidos para evitar agarres. Estarán preparados para trabajar en ambientes
húmedos. Deben tener conductor de puesta a tierra y estar protegidos por disyuntor
diferencial, o ser de doble aislamiento. (Todos)
ü Las canaletas permanecerán abatidas durante los traslados del camión hormigonera. (8,11,23)
ü Las canaletas deben ser manejadas solo por el operario formado y encargado de esta actividad,
teniendo siempre presente que la operación es muy peligrosa si no se hace con atención.
(1,2,4,6,7,8,11,13,18,23,24,25)
ü La zona donde se va a verter el hormigón se habrá despejado previamente de personas y cosas.
(5,10,11,18,24,25)
ü Si es necesario montar una canaleta de bajada del hormigón por taludes, se procurará construir
un acceso escalonado para que sirva de paso al personal que tenga que montar, desmontar o
realizar trabajos en la canaleta. (1,2,4,6,7,9,11,13)
ü Antes de comenzar la ejecución del hormigonado deben realizarse las siguientes operaciones:
(Todos)
1) Examen de los encofrados y apuntalamientos, si los hubiera, así como de la ferralla.
2) Limpieza de la zona de trabajo en lo referente a puntas y madera.
3) Habilitación de lugares desde donde trabajar con seguridad.
ü Gafas y/o protección facial
contra impactos con riesgo de
proyección de partículas.
ü Cinturón o arnés de seguridad
con puntos de amarre
establecidos previamente,
siempre que la posición de
trabajo no sea estable.
ü Auriculares, orejeras o tapones
en presencia de ruidos elevados.
ü Cinturón antivibratorio o
dorsolumbar en caso necesario.
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TRABAJOS DE HORMIGONADO
RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS PROTECCIÓN INDIVIDUAL
4) En caso necesario, montar una estructura de andamio con piso de 60 cm. mínimo de ancho,
con barandilla de 90 cm.
ü Se procurará no golpear los encofrados ni las entibaciones. (5,10,11,24,25)
ü Los puntos elegidos para la limpieza de las hormigoneras no supondrán daños a terceros, ni se
hará en proximidad de una línea eléctrica (cumplir con las distancias de seguridad). (16,23,29)
ü Los operarios que manejen el hormigón, además de la ropa normal de trabajo usarán
obligatoriamente botas y guantes de goma, así como los EPIs requeridos.
(1,2,4,6,9,10,13,14,16,18,24,25)
ü Hormigonado en zanjas:
- Se realizará desde el lado despejado de materiales. (1,2,5,6,7,11,13)
- Las subidas y bajadas a la zanja se harán por medio de escalera de seguridad u otro lugar
habilitado para ello, estando absolutamente prohibido hacerlo por cualquier otro medio o lugar.
(1,2,13)
ü En operaciones de vertido mediante cubo o cangilón:
- En la elección de estos lugares se habrá tenido presente la firmeza del terreno así como la
diferencia de niveles donde deban posicionarse ambos vehículos. (12)
- Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo sustenta.
(5,11,12)
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TRABAJOS DE HORMIGONADO
RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS PROTECCIÓN INDIVIDUAL
- Se señalizará mediante una traza horizontal, ejecutada con pintura, el nivel máximo de llenado
del cubo para no sobrepasar la carga admisible. (5,11,12)
- La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca para ello y
se hará con las manos protegidas con guantes impermeables. (5,13,18)
- Se procurará no golpear con el cubo los encofrados ni las entibaciones. (5,10,11,24,25)
- Se señalizará mediante trazas en el suelo (o "cuerda de banderolas") u otro sistema de igual
eficacia, las zonas batidas por el cubo. (5,7,8,10,11)
- Del cubo (o cubilote) penderán cabos de guía para ayudar a su correcta posición para el vertido,
en caso de ser necesario. Se intentará no guiarlo o recibirlo directamente, en prevención de
caídas y golpes por movimientos pendulares del cubo. (1,2,5,8,10,11,13,18)
ü En operaciones de vertido mediante bomba de hormigonado:
- En la elección de estos lugares se habrá tenido presente la firmeza del terreno así como la
diferencia de niveles donde deban posicionarse. (12)
- El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en este trabajo.
(Todos)
- La tubería de la bomba de hormigonado, en el caso de tenderse por el suelo, se sujetará o se
calzará para evitar movimientos peligrosos. (8,11)
Nota: Los números entre paréntesis y cursiva indican los riesgos que se evitan al aplicar esa Medida Preventiva y/o Protección Colectiva.
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AGLOMERADO ASFÁLTICO
RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS PROTECCIÓN INDIVIDUAL
1 Caída de personas a distinto nivel
2 Caída de personas al mismo nivel
4 Caída de objetos en manipulación
6 Pisadas sobre objetos
7 Choques y golpes contra objetos inmóviles
8 Choques y golpes contra objetos móviles
9 Golpes y cortes por objetos o
herramientas
10 Proyección de fragmentos o partículas
11 Atrapamiento o aplastamiento por o entre
objetos
12 Atrapamiento o aplastamiento por vuelco
de máquinas o vehículos
13 Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o
movimientos repetitivos




17 Exposición a sustancias nocivas o tóxicas




22 Daños causados por seres vivos
23 Atropellos o golpes con vehículos
24 Exposición a ruido
25 Exposición a vibraciones
26 Iluminación inadecuada
VER FICHAS DE NORMAS DE SEGURIDAD
Además:
ü Se seguirán todas las normas indicadas en las fichas de unidades de obra complementarias
según el trabajo a realizar (Señalización, Trabajos sobre Calzada, etc.)
ü Se extremará la precaución en la ordenación del tráfico rodado y si la seguridad lo requiere, se
emplearán banderas /señalistas. (12,23)
ü Se mantendrán las distancias de seguridad entre las distintas máquinas que pueden utilizarse en
el extendido de pavimentos (extendedora, tanden, neumáticos, etc.) así como las distancias
necesarias entre estas y el personal de a pie que esté trabajando en el tajo.
(7,8,10,11,12,15,16,17,18,23,24,25)
ü Los vehículos y máquinas serán manejados únicamente por los operarios asignados y con la
formación, información y experiencia requerida. (Todos)
ü Se evitará estar en los laterales y cercanías de los camiones en las operaciones de basculado.
(8,10,11,12,15,17,23,24)
ü Debe emplearse únicamente operarios especializados y tomar precauciones contra el efecto de
emanaciones tóxicas, si llega a producirse. Se evitarán las salpicaduras en manos y cara.
(10,15,17)
ü El riego asfáltico se realizará de forma mecánica (camión con rampa) o manual (operario con
pistola de proyección). Se controlarán las temperaturas de los productos y se hará uso de los
EPIS necesarios (guantes, mascarillas, etc). (10,13,15,17,20,21,23)
ü Será obligatorio el uso de
chaleco reflectante, ropa de
trabajo y botas de seguridad.
ü Ropa reflectante especial en
casos particulares de poca
visibilidad y/o tráfico rápido.
ü Use casco de seguridad en zonas
con riesgo de caída de objetos
y/o golpes contra objetos o
maquinas.
ü Guantes de cuero o de goma en
manipulación de objetos.
ü Guantes especiales con
sustancias cáusticas o
corrosivas.
ü Mascarillas con filtro en
ambientes pulvígenos.
ü Mascarillas con filtros químicos
si son necesarios.
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AGLOMERADO ASFÁLTICO
RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS PROTECCIÓN INDIVIDUAL
ü Siempre que se trabaje con materiales fundidos por el calor se tomarán precauciones para su
manejo en caliente y para evitar la acción peligrosa del fuego en cualquier descuido posible.
(10,15,17,18,20,21)
ü Los vehículos y máquinas circularán a velocidad moderada por la obra. (12,23)
ü Se tomarán las medidas necesarias para prevenir que los vehículos y máquinas se pongan en
movimiento accidentalmente. (12,23)
ü Al abandonar un vehículo, deberán aplicarse los dispositivos de frenado para su inmovilización y se
bloqueará la dirección y el sistema de encendido, para evitar su utilización por otras personas.
(12,23)
ü El maquinista colocará su máquina de modo que tenga buena visibilidad en la zona de operaciones.
Se hará guiar en las maniobras complicadas y con escasa visibilidad. (12,23)
ü Gafas y/o protección facial
contra impactos con riesgo de
proyección de partículas.
ü Auriculares, orejeras o tapones
en presencia de ruidos elevados.
ü Cinturón antivibratorio o
dorsolumbar en caso necesario.
Nota: Los números entre paréntesis y cursiva indican los riesgos que se evitan al aplicar esa Medida Preventiva y/o Protección Colectiva.
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MONTAJE DE BARRERAS DE SEGURIDAD Y VALLADO
RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS PROTECCIÓN INDIVIDUAL
1 Caída de personas a distinto nivel
2 Caída de personas al mismo nivel
4 Caída de objetos en manipulación
5 Caída de objetos desprendidos
6 Pisadas sobre objetos
7 Choques y golpes contra objetos
inmóviles
8 Choques y golpes contra objetos móviles
9 Golpes y cortes por objetos o
herramientas
10 Proyección de fragmentos o partículas
11 Atrapamiento o aplastamiento por o
entre objetos
12 Atrapamiento o aplastamiento por vuelco
de máquinas o vehículos
13 Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o
movimientos repetitivos








22 Daños causados por seres vivos
23 Atropellos o golpes con vehículos
24 Exposición a ruido
25 Exposición a vibraciones
26 Iluminación inadecuada
VER FICHAS DE NORMAS DE SEGURIDAD
Además:
ü Se seguirán todas las normas indicadas en las fichas de unidades de obra complementarias
según el trabajo a realizar (Señalización, Excavaciones, Trabajos de Hormigonado,
Cerramientos, Trabajos de Fábrica y Albañilería, etc.)
GENERALES:
ü Se prestará mucha atención al trabajo a realizar y al tráfico rodado. Se extremará la
señalización. (Todos)
ü Serán de aplicación las normas descritas referentes a acopios, elevación y descarga de
materiales, etc. (4,5,7,8,9,11,13,23,26)
ü La maquinaria y las herramientas serán adecuadas para las tareas que sea necesario realizar, se
revisarán periódicamente, conservándose en buen estado. (Todos)
ü Se mantendrán el tamo limpio y libre de obstáculos, retirando el material sobrante una vez
finalizadas las tareas. (2,6,7,9,11)
ü Las operaciones de corte se realizarán en un lugar ventilado y con el viento de espaldas.
(10,15,21)
ü La zona de acopios se preverá antes de la llegada del material. (Todos)
ü Se acotarán preferentemente las áreas de trabajo y se señalizarán e iluminarán suficientemente,
especialmente por la noche, si fuese necesario. (12,23,26)
ü Los elementos de izado, cables, ganchos, eslingas y perrillos, estarán en buen estado. (5,8,11)
ü Será obligatorio el uso de
chaleco reflectante, ropa de
trabajo y botas de seguridad.
ü Ropa reflectante especial en
casos particulares de poca
visibilidad y/o tráfico rápido.
ü Use casco de seguridad en zonas
con riesgo de caída de objetos
y/o golpes contra objetos o
maquinas.
ü Guantes de cuero o de goma en
manipulación de objetos.
ü Botas impermeables en zonas
húmedas o en presencia de lodos.
ü Traje impermeable con lluvias.
ü Mascarillas con filtro en
ambientes pulvígenos.
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RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS PROTECCIÓN INDIVIDUAL
ü REPARACIÓN / COLOCACIÓN DE BARRERA DE SEGURIDAD (Todos)
Consiste en sustituir / colocar la barrera, nueva o dañada por accidentes. Esta barrera está
formada por perfiles hincados en el suelo hasta una profundidad determinada, que soportan una
barrera horizontal, sujeta a los perfiles con separadores o amortiguadores, que se deforman en
caso de golpe, y unidas a los otros tramos de bionda con tomillos y tuercas.
La operación consta de señalización, con corte de carril, ocasionalmente, y en cualquier caso
señalización de obras.
Para la sustitución; desmontaje de la bionda y de los tomillos que la sujetan, cortándolas
ocasionalmente con soplete de propano o acetileno; sacar los perfiles tirando con pluma, con
trócola o tráctel (aparatos que mediante unos engranajes multiplica la fuerza aplicada, de forma
que es suficiente para sacar, verticalmente, los postes), apoyados en un trípode o incluso cortar el
perfil con soplete. El objetivo de sacar el perfil es dejar un hueco para poner otro en el sitio
dejado por el primero.
Una vez retirados todos los elementos de la barrera antigua, que no sirven para volverlos a
instalar, se suben en la caja del camión para retirarlos y se dispone todo para el montaje de la
barrera nueva.
Para la colocación; se tiende la barrera - bionda en el suelo, alineada, para que sobre ella circule la
máquina hincaperfiles, que consiste básicamente en un chasis que lleva unas ruedas, un motor y un
martillo que golpea los perfiles para clavarlos en el suelo. La máquina es autopropulsada y se
desplaza a escasa velocidad, hincando un poste cada 4 m. aproximadamente, hasta la profundidad
que se pretenda. Posteriormente se instala el separador o amortiguador y se sujeta a éste la
barrera - bionda con tomillos.
En caso de ser poca la barrera dañada, se procede a la instalación de los perfiles con hormigón en
lugar de con la máquina hicaperfiles.
ü COLOCACIÓN DE BARRERA DE HORMIGÓN TIPO NEW JERSEY (Todos)
En el borde del arcén, y para evitar salidas de la vía, proteger lugares peligrosos, separar
calzadas, se puede instalar una barrera de hormigón, consistente en un muro de aproximadamente
1 m. de altura, y ancho variable, diferenciando entre parte superior y parte inferior, con formas
concretas y adecuadas al tráfico, que puede estar formado por piezas prefabricadas u fabricado
con hormigón in situ, formando un muro continuo.
ü Gafas y/o protección facial
contra impactos con riesgo de
proyección de partículas.
ü Pantalla de soldador, mandil y
guantes en procesos de
soldadura.
ü Cinturón o arnés de seguridad
con puntos de amarre
establecidos previamente,
siempre que la posición de
trabajo no sea estable.
ü Auriculares, orejeras o tapones
en presencia de ruidos elevados.
ü Cinturón antivibratorio o
dorsolumbar en caso necesario.
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MONTAJE DE BARRERAS DE SEGURIDAD Y VALLADO
RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS PROTECCIÓN INDIVIDUAL
La colocación de las piezas prefabricadas, previa preparación del terreno con una pequeña
cimentación con hormigón, o incluso apoyándolas sobre el mismo firme, consiste en la descarga
directa desde el camión de transporte hasta la posición final de la pieza en el suelo mediante grúa
o autocargante; uniendo unas con otras para formar un muro mediante unas piezas pequeñas
metálicas y unos tornillos. El riesgo en esta operación está en la zona donde irá el camión, grúa y/o
autocargante; normalmente sobre el arcén. Se requiere por tanto una señalización determinada.
Otro sistema de muro es el continuo, realizado desde una máquina que lleva un encofrado
deslizante acoplado y vibratorio, sobre el que se vuelca el hormigón y deja la forma del muro ya
hecho: sólo es necesaria la espera para el fraguado del hormigón. La máquina circula a muy escasa
velocidad por el arcén y el exterior del carril y es necesario un camión hormigonera que lo
abastece; por lo que se debe cortar el carril, de la forma indicada para otras operaciones que
también lo ocupan. Este sistema deben realizarlo empresas especializadas.
ü REPARACIÓN / COLOCACIÓN DE VALLA DE CIERRE (Todos)
A ambos lados de la vía, y ya en el exterior de la plataforma, se sitúa una malla metálica para
impedir el paso de animales, personas, elementos arrastrados por el aire, etc., que crucen la
calzada y puedan provocar accidentes.
La operación consiste en la excavación, cimentación de los postes (normalmente redondos,
huecos y de poco peso) con hormigón (cada aprox. 4 ó 5 m.) y la colocación de un trípode (conjunto
de jabalcón y 2 riostras) cada aprox. 7 ú 8 postes intermedios. Sobre estos postes se tienden
alambres horizontales, tensados, para posteriormente tender sobre éstos la malla; desenrollándola
y cosiéndola a los alambres ya tendidos con alambre fino.
Esta operación no necesita apenas señalización ya que se realiza fuera de la calzada y salvo en
casos puntuales, presenta problemas de tráfico. Apenas se usa maquinaria; a veces un compresor,
un martillo eléctrico, un ahoyador; aunque no son de uso frecuente.
Nota: Los números entre paréntesis y cursiva indican los riesgos que se evitan al aplicar esa Medida Preventiva y/o Protección Colectiva.
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INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE ALUMBRADO
RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS PROTECCIÓN INDIVIDUAL
1 Caída de personas a distinto nivel
2 Caída de personas al mismo nivel
4 Caída de objetos en manipulación
5 Caída de objetos desprendidos
6 Pisadas sobre objetos
7 Choques y golpes contra objetos
inmóviles
8 Choques y golpes contra objetos
móviles
9 Golpes y cortes por objetos o
herramientas
10 Proyección de fragmentos o
partículas
11 Atrapamiento o aplastamiento por o
entre objetos
12 Atrapamiento o aplastamiento por









22 Daños causados por seres vivos
23 Atropellos o golpes con vehículos
26 Iluminación inadecuada
29 Otros
VER FICHAS DE NORMAS DE SEGURIDAD
Además:
ü Se seguirán todas las normas indicadas en las fichas de unidades de obra complementarias
según el trabajo a realizar (Excavaciones, Trabajos de Hormigonado, Canalizaciones,
Tuberías y Conducciones, etc.)
GENERALES:
ü Todos los trabajos se realizarán sin tensión, y el personal encargado deberá estar autorizado por
su empresa. En caso de existir la necesidad de trabajar con tensión, se realizará un
procedimiento de actuación y los trabajos serán supervisados y dirigidos por un trabajador
cualificado, que vigile el cumplimiento del protocolo y el cumplimiento de las medidas de
seguridad, tanto colectivas como de protección individual de los trabajadores afectados por el
trabajo. (Todos)
ü En los trabajos de montaje de equipos eléctricos de grandes dimensiones (centros de
transformación, alumbrado, etc.) se recurrirá a maquinaria adecuada al peso de los equipos, y
todos los trabajos de carga y descarga se realizarán con una completa coordinación entre el
gruísta del vehículo y los estrobadores necesarios para la maniobra. (5,7,8,11)
ü Para evitar que los operarios permanezcan mucho tiempo en la misma postura se alternarán los
trabajos y se realizarán pausas. (1,4,13)
ü Será obligatorio el uso de
chaleco reflectante, ropa de
trabajo y botas de seguridad.
ü Ropa reflectante especial en
casos particulares, de poca
visibilidad y/o tráfico rápido.
ü Use casco de seguridad en zonas
con riesgo de caída de objetos
y/o golpes contra objetos o
maquinas.
ü Guantes de cuero o de goma en
manipulación de objetos.
ü Guantes, botas y materiales
aislantes en presencia de riesgo
eléctrico.
ü Banqueta y alfombra aislante en
conexiones eléctricas a nivel del
suelo.
ü Pértigas y comprobadores de
tensión adecuados.
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INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE ALUMBRADO
RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS PROTECCIÓN INDIVIDUAL
INSTALACIÓN DE BÁCULOS Y LUMINARIAS ELEVADAS:
ü Se estudiarán las zonas de recorrido de los elementos prefabricados durante su descarga y
colocación, asegurándose de que no hay posibilidad de daños tanto a humanos como a materiales.
(1,5,7,8,11,12,22,26)
ü Sólo podrán utilizar equipos de trabajo móviles para elevación de trabajadores y de materiales
aquel personal que disponga de la autorización y formación adecuada. (29)
ü Los operarios que no intervengan directamente en la ejecución de la unidad se mantendrán fuera
del alcance de la grúa y de la zona de ubicación de la grúa. (8,11,23)
ü A las cargas, antes de proceder a su izado para ubicarlos en la obra, se les amarrarán,
preferentemente y si son necesarios, los cabos de guía para dirigir el giro y su ubicación. (8,11,13)
ü Para la instalación del equipo de iluminación elevado, se emplearán preferentemente plataformas
autoportantes. (1,4,5,11,13)
INSTALACIÓN DE PUNTOS DE LUZ:
ü En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de la obra,
para evitar los riesgos de pisadas o tropezones. (2,6,7)
ü Los andamios y plataformas de trabajo cumplirán las especificaciones de seguridad requeridas
para cada trabajo. (1,2,5)
ü Las escaleras de mano a utilizar serán preferentemente del tipo "tijera", dotadas con zapatas
antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados
sobre superficies inseguras y estrechas. (1)
ü Gafas y/o protección facial
contra impactos con riesgo de
proyección de partículas.
ü Cinturón o arnés de seguridad
con puntos de amarre
establecidos previamente,
siempre que la posición de
trabajo no sea estable.
ü Cinturón antivibratorio o
dorsolumbar en caso necesario.
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INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE ALUMBRADO
RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS PROTECCIÓN INDIVIDUAL
ü Se prohíbe la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas para
evitar los riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y estrechas. (1)
ü Se prohíbe en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre
borriquetas, en lugares con riesgo de caída desde altura durante los trabajos de electricidad, si
antes no se han instalado las protecciones de seguridad adecuadas. (1)
CONEXIONADO:
ü Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con material
aislante normalizado contra contactos con la energía eléctrica. (15,16)
ü Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la
utilización de las clavijas macho-hembra. (15,16,21)
ü Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de
la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes. (15,16,21)
ü Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en profundidad de
las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos
directos o indirectos de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y Media
Tensión. (15,16,21)
ü Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformación se procederá a comprobar la
existencia real en la sala, de la banqueta de maniobras, pértigas de maniobra, extintores de polvo
químico seco y botiquín, y que los operarios se encuentran vestidos con las prendas de protección
personal. Una vez comprobados estos puntos, se procederá a dar la orden de entrada en servicio.
(15,16,21)
Nota: Los números entre paréntesis y cursiva indican los riesgos que se evitan al aplicar esa Medida Preventiva y/o Protección Colectiva.
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CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA
RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS PROTECCIÓN INDIVIDUAL
2 Caída de personas al mismo nivel
3 Caída de objetos por desplome o
derrumbamiento
4 Caída de objetos en manipulación
5 Caída de objetos desprendidos
6 Pisadas sobre objetos
7 Choques y golpes contra objetos
inmóviles
8 Choques y golpes contra objetos
móviles
9 Golpes y cortes por objetos o
herramientas









22 Daños causados por seres vivos
24 Exposición a ruido
26 Iluminación inadecuada
VER FICHAS DE NORMAS DE SEGURIDAD
Además:
ü Se seguirán todas las normas indicadas en las fichas de unidades de obra complementarias
según el trabajo a realizar (Cerramientos y Muros, etc.)
ü No se circulará nunca por encima ni entre materiales almacenados que no permiten el paso de
manera segura. (2,6,7,13)
ü Los elementos de montaje como tablones, marcos y puertas, se apilarán en horizontal. (3)
ü Las piezas con aristas cortantes y punzantes, se colocarán alejados de las zonas de paso, si esto
no fuese posible se señalizarán y protegerán las aristas. (7,9,13)
ü Las cargas se manipularán tal y como se indica en la formación e información de manipulación
manual de cargas suministrada al trabajador. (13)
ü Siempre que se trabaje con herramientas o piezas con partes cortantes, se hará tomando las
precauciones oportunas y empleando guantes de seguridad homologados. (4,9,13)
ü El riesgo de proyección de fragmentos se deriva de las actividades de picado, corte, ajuste, lijado
y pegado. Será obligatorio el uso de gafas de seguridad. (10)
ü Será obligatorio el uso de
chaleco reflectante, ropa de
trabajo y botas de seguridad.
ü Use casco de seguridad en zonas
con riesgo de caída de objetos
y/o golpes contra objetos o
maquinas.
ü Guantes de cuero o de goma en
manipulación de objetos
ü Mascarillas con filtro en
ambientes pulvígenos.
ü Gafas y/o protección facial
contra impactos con riesgo de
proyección de partículas.
ü Auriculares, orejeras o tapones
en presencia de ruidos elevados.
Nota: Los números entre paréntesis y cursiva indican los riesgos que se evitan al aplicar esa Medida Preventiva y/o Protección Colectiva.
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REMATES
RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS PROTECCIÓN INDIVIDUAL
1 Caída de personas a distinto nivel
2 Caída de personas al mismo nivel
4 Caída de objetos en manipulación
6 Pisadas sobre objetos
7 Choques y golpes contra objetos
inmóviles
9 Golpes y cortes por objetos o
herramientas
10 Proyección de fragmentos o partículas
11 Atrapamiento o aplastamiento por o
entre objetos
12 Atrapamiento o aplastamiento por









22 Daños causados por seres vivos
23 Atropellos o golpes con vehículos
24 Exposición a ruido
26 Iluminación inadecuada
29 Otros
VER FICHAS DE NORMAS DE SEGURIDAD
Además:
ü Se seguirán todas las normas indicadas en las fichas de unidades de obra complementarias
según el trabajo a realizar.
ü La señalización de obra y las protecciones colectivas se mantendrá mientras se den los riesgos.
Se adoptarán las medidas de protección individual necesarias para evitar los accidentes. (Todos)
ü Cuando los trabajos se realicen simultáneamente a otras fases de obra, el personal deberá
prestar especial atención a las posibles interferencias de otras actividades, con el riesgo
potencial que éstas entrañan. Se dispondrá la señalización apropiada con el fin de evitar
atropellos con máquinas o vehículos. (Todos)
ü Siempre que se pueda, se intentará que en la obra exista algún equipo de trabajo para facilitar
la manipulación de cargas (p.e. carretilla manual, dumper, etc). (4 ,13)
ü Como mínimo habrán dos personas en el tajo para realizar los trabajos restantes. (29)
ü Los elementos sobrantes de la obra serán desalojados a un lugar propuesto por la empresa
adecuado para ello. (29)
ü Será obligatorio el uso de
chaleco reflectante, ropa de
trabajo y botas de seguridad.
ü Guantes de cuero o de goma en
manipulación de objetos
ü Botas impermeables en zonas
húmedas o en presencia de lodos.
ü Gafas y/o protección facial
contra impactos con riesgo de
proyección de partículas.
ü Cinturón o arnés de seguridad
con puntos de amarre
establecidos previamente,
siempre que la posición de
trabajo no sea estable.
ü Auriculares, orejeras o tapones
en presencia de ruidos elevados.
Nota: Los números entre paréntesis y cursiva indican los riesgos que se evitan al aplicar esa Medida Preventiva y/o Protección Colectiva.
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GRUPO ELECTRÓGENO
ANTES DE LA PUESTA EN MARCHA DEL MOTOR
ü El grupo electrógeno sólo puede ser utilizado por personal autorizado y con una formación
específica adecuada.
ü Se debe colocar el grupo sobre terreno firme y nivelado.
ü No sitúe el grupo a menos de 2 metros (como norma general y dependiendo del terreno) del
borde de taludes, desniveles, carreteras o asimilables.
ü Todas las conexiones a tierra deben estar ajustadas y libres de corrosión.
ü Los generadores deben estar dotados de interruptor diferencial de 30 mA de sensibilidad.
ü Mantenga siempre limpios los rótulos de seguridad instalados en la máquina y reemplace los que
falten.
ü Coloque una etiqueta en el interruptor de arranque, botón de arranque, perilla de arranque
neumático y/o en el sistema de arranque remoto antes de dar servicio al motor o al generador
con la leyenda “NO OPERAR".
ü No lleve el cabello largo, sortijas, pulseras, bufanda ni ningún otro elemento susceptible de
atrapamiento.
ü Compruebe los niveles de combustible, lubricantes, circuito de refrigeración y filtro de admisión
del motor.
ü Compruebe el correcto funcionamiento de todos los dispositivos de alarma y señalización.
ü Compruebe que todos los resguardos y cubiertas protectoras están instalados.
ü No ponga en funcionamiento el grupo electrógeno en locales cerrados, sin la instalación del tubo
de escape con salida al exterior.
ü En caso de fallos se prohíbe la puesta en marcha del equipo.
PUESTA EN MARCHA
ü Nunca arranque el motor haciendo puente entre las terminales del motor o de los bornes de las
baterías.
ü No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, papel de
aluminio, etc) debiéndose utilizar “cartuchos fusibles normalizados” adecuados a cada caso.
ü Todos los conductores utilizados estarán aislados, tendrán como mínimo 1.000V. de tensión
nominal, y no tendrán defectos apreciables (rasgones, repelones o similares). No se admitirán
tramos defectuosos en este sentido.
ü Respete las luces de testigo y advertencia.
ü No ponga en funcionamiento el grupo electrógeno en locales cerrados, sin la instalación del tubo
de escape con salida al exterior. La emisión de gases del tubo de escape es muy nociva, y en
casos extremos mortal.
ü En caso de fallos se prohíbe la puesta en marcha del equipo.
ü Antes de arrancar el grupo, asegúrese de que no se encuentran personas u obstáculos en las
inmediaciones.
AL TERMINAR EL SERVICIO
ü Si el grupo electrógeno está averiado se señalizará con un cartel de aviso con la leyenda:
“MÁQUINA AVERIADA NO CONECTAR”.
ü Use el botón de parada de emergencia solamente en caso de emergencia.
REGLAS PARA EL SERVICIO
ü No lleve el cabello largo, sortijas, pulseras, bufanda ni ningún otro elemento susceptible de
atrapamiento.
ü Los trabajos en el sistema eléctrico de la máquina sólo puede realizarlos un técnico electricista.
ü En los sistemas hidráulicos podrá trabajar únicamente personal que tenga conocimientos y
experiencia especializada en hidráulica.
ü Realice las operaciones de mantenimiento, reparaciones y ajustes con el motor parado. Coloque
un cartel en el interruptor de arranque con la leyenda “NO TOCAR, HOMBRES TRABAJANDO"
ü Deje que se enfríe el motor antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento.
ü No permita que el aceite o los componentes calientes entren en contacto con la piel. Utilice la
ropa y los equipos de protección adecuados.
ü Deje que los componentes del sistema de enfriamiento se enfríen antes de drenar el sistema de
enfriamiento.
ü Alivie toda presión del sistema de lubricación, sistema de combustible o sistema de enfriamiento
antes de desconectar tuberías, accesorios o componentes relacionados.
ü Drene todos los fluidos en un recipiente apropiado. Nunca en envases de vidrio.
ü Nunca doble ni golpee las tuberías de alta presión.
ü No intente hacer reparaciones que no entienda.
ü Para desmontar una batería empiece siempre desconectando el cable de masa. El cable de masa
es el último que hay que acoplar al montar la batería.
ü El electrolito de la batería es corrosivo, evite el contacto con la piel.
ü Nunca debe inclinar la batería pues podría derramarse.
ü Utilice grilletes de seguridad y eslingas ambos homologados y en buen estado de conservación
para el transporte en suspensión.
ü Antes de arrancar el motor y poner a trabajar la máquina asegúrese de que todas las tapas de
protección de la misma están cerradas.
ü Para comprobar si hay fugas, utilice un papel o cartón duro nunca la mano.
INCENDIOS
ü Realice el repostaje del combustible con el motor parado.
ü No fume ni realice fuegos en las cercanías mientras se reabastece el motor de combustible.
ü Limpie inmediatamente el combustible derramado.
ü No utilice gasoil u otro material fácilmente inflamable para la limpieza.
ü No guarde trapos sucios de aceites y grasas.
ü Guarde los combustibles y lubricantes en recipientes marcados de manera apropiada y en lugar
seguro.
ü Las baterías producen gases explosivos. Nunca fume cerca de ellas.
ü Evite el contacto de objetos metálicos como herramientas, correas de reloj, sortijas, etc. con
los bornes de la batería.
ü El cable de masa es el último que hay que acoplar al montar la batería para evitar chispas que
pudieran ocasionar un incendio.
ü Nunca acople una batería descargada a otra plenamente cargada, puede producir una explosión.
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MOTOVOLQUETE
ANTES DE LA CONDUCCIÓN
ü El motovolquete sólo puede ser utilizado por personal autorizado y con una formación específica
adecuada.
ü El motovolquete no puede circular por vías públicas a menos que disponga de las autorizaciones
necesarias.
ü Mantenga siempre limpios los rótulos de seguridad instalados en la máquina y reemplace los que
falten.
ü Suba y baje del motovolquete utilizando las escalerillas y asideros y manténgalos en perfecto
estado de limpieza. Nunca salte.
ü Use siempre las protecciones que requiera la naturaleza del trabajo, como por ejemplo zapatos
de seguridad y protectores de oído.
ü Antes de iniciar la marcha regule la posición de su asiento y la de los espejos retrovisores y
abróchese el cinturón de seguridad.
ü Antes de arrancar haga un test de las luces testigo.
ü Compruebe los dispositivos de alarma y señalización.
ü Verifique los sistemas de frenos y de dirección de la máquina.
ü Compruebe la presión de aire en los neumáticos.
ü En caso de fallos se prohíbe la puesta en marcha de la máquina.
ü No conduzca si está bajo los efectos del alcohol, medicamentos u otras drogas.
ü Está prohibido transportar pasajeros en la máquina motovolquete.
CONDUCCIÓN
ü Respete las luces de testigo y advertencia.
ü Antes de iniciar la marcha asegúrese de que no se encuentran personas u obstáculos en las
inmediaciones de la máquina.
ü No permita que nadie se acerque a las zonas de peligro de piezas en movimiento de la máquina.
ü No se debe bajar ni subir a la máquina en marcha.
ü Infórmese antes de atravesar puentes, forjados, acequias soterradas, etc. de la capacidad de
carga de éstos.
ü Mantenga siempre la distancia suficiente con los bordes de las excavaciones de obra y con los
taludes, para evitar riesgos de vuelco.
ü Respete la distancia de seguridad con otras máquinas.
ü No desplace la máquina en bajada en dirección transversal. Peligro de que la máquina vuelque.
ü Evite conducir por inclinaciones laterales demasiado pronunciadas.
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MOTOVOLQUETE
AL FINALIZAR LOS TRABAJOS
ü Estacione el motovolquete en suelo plano y compacto y con el freno de estacionamiento aplicado.
ü Mantenga la caja bajada o si está levantada asegúrese que está fija.
ü Ponga todas las palancas en posición neutral.
ü Pare el motor, saque la llave de encendido y retire la llave de desconectado de la batería.
ü Cierre todos los depósitos, cajas, puertas, etc.
ü Si la máquina está averiada y no se puede retirar se señalizará con un cartel de aviso con la
leyenda: “MÁQUINA AVERIADA NO CONECTAR”. Además se bloquearán los arrancadores, o en
su caso, se extraerán los fusibles eléctricos. La misma persona que coloque el letrero de
“MÁQUINA AVERIADA NO CONECTAR”, será la encargada de retirarlo.
REGLAS PARA EL SERVICIO
ü No trabaje en el motovolquete sin tener los conocimientos necesarios para ello.
ü Repare o cambie las herramientas o equipos que estén estropeados.
ü Cuando trabaje en el motovolquete no lleve nunca bufanda ni adornos que puedan engancharse y
provocar accidentes personales.
ü Los trabajos en el sistema eléctrico de la máquina sólo puede realizarlos un técnico electricista.
ü En los sistemas hidráulicos podrá trabajar únicamente personal que tenga conocimientos y
experiencia especializada en hidráulica.
ü Cuando tenga que cambiar el aceite del motor, sistema hidráulico o caja de cambios, tenga en
cuenta que el aceite puede estar caliente y causarle quemaduras.
ü Para desmontar una batería empiece siempre desconectando el cable de masa. El cable de masa
es el último que hay que acoplar al montar la batería.
ü El electrolito de la batería es corrosivo, evite el contacto con la piel.
ü Nunca debe inclinar la batería pues podría derramarse.
ü Antes de arrancar el motor y poner a trabajar la máquina asegúrese de que todas las tapas de
protección de la misma están cerradas.
ü Para comprobar si hay fugas, utilice un papel o cartón duro nunca la mano.
ü Evite ponerse delante o detrás de la máquina cuando el motor esté en marcha.




ü Lleve siempre en el motovolquete un extintor manual en un lugar destinado para él y que le
resulte fácilmente accesible. Aprenda a manejar el extintor.
ü Mantenga el equipo extintor en buen estado de funcionamiento.
ü Al repostar combustible o cuando se ha abierto el sistema de combustible: pare el motor, apague
las luces, no fume ni haga fuegos en las cercanías.
ü No debe repostar en locales cerrados.
ü Limpie inmediatamente el combustible derramado.
ü No utilice gasoil u otro material fácilmente inflamable para la limpieza.
ü No guarde en la máquina líquidos combustibles ni trapos sucios de aceites y grasas.
ü Revise periódicamente los sistemas eléctricos.
ü Las baterías producen gases explosivos. Nunca fume cerca de ellas.
ü Evite el contacto de objetos metálicos como herramientas, correas de reloj, sortijas, etc. con
los bornes de la batería.
ü El cable de masa es el último que hay que acoplar al montar la batería para evitar chispas que
pudieran ocasionar un incendio.
ü Nunca acople una batería descargada a otra plenamente cargada, puede producir una explosión.
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CAMIÓN GÓNDOLA
ANTES DE LA CONDUCCIÓN
ü Use siempre las protecciones que requiera la naturaleza del trabajo.
ü Mantenga limpios los rótulos de seguridad instalados en la máquina y reemplace los que falten.
ü Suba y baje del camión frontalmente al mismo, utilizando las escalerillas y asideros, y
manténgalos en perfecto estado de limpieza. Nunca salte.
ü Antes de iniciar la marcha abróchese el cinturón de seguridad tanto usted que conduce como su
acompañante.
ü Regule la posición de su asiento y la de los espejos retrovisores.
ü Antes de arrancar haga un test de las luces testigo.
ü Verifique los sistemas de frenos y de dirección del camión.
ü En caso de fallos se prohíbe la puesta en marcha del camión.
ü No transporte pasajeros en número superior al de asientos del camión ni tampoco en el exterior
de la cabina.
ü No conduzca si está bajo los efectos del alcohol, medicamentos u otras drogas.
ü No sobrecargue el camión.
CUANDO EL MOTOR ESTÁ EN MARCHA
ü Respete las luces de testigo y advertencia.
ü Si el camión se deja desatendido hay que parar el motor.
ü Si vuelca el camión nunca salte
CONDUCCIÓN
ü Antes de comenzar a trabajar, planifique las maniobras.
ü Utilice las señales luminosas y acústicas.
ü Antes de iniciar la marcha asegúrese de que no se encuentran personas u obstáculos en las
inmediaciones del camión góndola.
ü Infórmese antes de atravesar puentes, forjados, acequias soterradas, etc. de la capacidad de
carga de estas estructuras para evitar la caída o vuelco de la máquina.
ü Mantenga la distancia suficiente al pasar por debajo de túneles, líneas aéreas, puentes, etc.
ü Evite conducir a elevada velocidad en curvas, terrenos accidentados y la en bajada de
pendientes.
ü Al circular por terreno blando procure elegir diferentes huellas en cada viaje.
ü Evite conducir por inclinaciones laterales demasiado pronunciadas y sobre piedras y tocones
afilados.
ü No trabaje en pendientes superiores al 30%.
ü Respete el código de circulación por carretera.
CARGA
ü Hágase guiar en las maniobras marcha atrás que por su complicación lo exijan (por ej. lugares de
paso estrechos), utilice los espejos retrovisores y mantenga el contacto ocular con el guía.
ü Utilice los espejos retrovisores.
ü Estacione el remolque en terreno llano.
ü Durante la carga utilice el freno de estacionamiento.
ü Compruebe que la rampa de acceso al camión góndola puede soportar el peso de la máquina a
cargar.
ü Compruebe que la longitud del remolque es la adecuada para transportar la máquina.
ü Antes de empezar la conducción asegúrese de que la carga no puede desprenderse. Asegure los
elementos móviles de la máquina a transportar.
ü No sobrecargue el camión.
AL TERMINAR EL SERVICIO
ü Estacione el camión góndola en suelo plano y con el freno de estacionamiento aplicado. Si el suelo
no es plano bloquee las ruedas.
ü Pare el motor, saque la llave de encendido, cierre las ventanillas, la puerta y las cubiertas del
motor.
REGLAS PARA EL SERVICIO
ü No trabaje en la máquina sin tener los conocimientos necesarios para ello.
ü Repare o cambie las herramientas o equipos que estén estropeados.
ü Nunca ande por superficies de la máquina que no están preparadas ni destinadas para ello.
ü Cuando trabaje con el camión góndola no lleve nunca bufanda ni adornos que puedan engancharse
y provocar accidentes personales.
ü Cuando tenga que cambiar el aceite del motor, sistema hidráulico o caja de cambios, tenga en
cuenta que el aceite puede estar caliente y causarle quemaduras.
ü Para desmontar una batería empiece siempre desconectando el cable de masa. El cable de masa
es el último que hay que acoplar al montar la batería.
ü El electrolito de la batería es corrosivo, evite el contacto con la piel.
ü Nunca debe inclinar la batería pues podría derramarse.
ü Cuando deba utilizar el gato, asegúrese de que la superficie sobre la que descansa es uniforme y
tiene la suficiente resistencia para soportar la carga. Coloque el gato en el lugar correcto y en el
ángulo adecuado de elevación.
ü Antes de arrancar el motor y poner a trabajar el camión asegúrese de que todas las tapas del
mismo están cerradas.
ü Para comprobar si hay fugas, utilice un papel o cartón duro nunca la mano.
ü Antes de iniciar cualquier trabajo en los sistemas de aire comprimido, descomprímalos.
ü Evite ponerse delante o detrás del camión cuando el motor esté en marcha.
ü Después de terminado el servicio cierre y asegure el capó del motor y todas las chapas
protectoras.




ü Lleve siempre en el camión góndola un extintor manual en un lugar destinado para él y que le
resulte fácilmente accesible. Aprenda a manejar el extintor.
ü Mantenga el equipo extintor en buen estado de funcionamiento.
ü No guarde en el camión líquidos combustibles ni trapos sucios de aceites y grasas
ü Al repostar combustible o cuando se ha abierto el sistema de combustible: pare el motor y
apague las luces, no fume ni haga fuegos en las cercanías del camión.
ü El gasóleo es inflamable y no se debe utilizar como detergente.
ü Revise periódicamente los sistemas eléctricos.
ü Las baterías producen gases explosivos. Nunca fume cerca de ellas.
ü Evite el contacto de objetos metálicos como herramientas, correas de reloj, sortijas, etc. con
los bornes de la batería.
ü El cable de masa es el último que hay que acoplar al montar la batería para evitar chispas que
pudieran ocasionar un incendio.
ü Nunca acople una batería descargada a otra plenamente cargada, puede producir una explosión.
INFLADO DE NEUMÁTICOS
ü Al medir la presión de inflado del neumático el camión no debe llevar carga.
ü Al inflar un neumático, utilice boquilla autoblocante con un tubo suficientemente largo que le
permita situarse fuera de la zona de peligro en caso de que explote el neumático.
ü El neumático de repuesto sólo deberá inflarse lo suficiente para mantener en su sitio las partes
de la llanta.
ü Antes de inflar el neumático asegúrelo con una jaula de protección, cables o cadenas.
ü No debe soldar ni cortar llantas con el neumático inflado.
ü No monte partes de llanta de diferentes dimensiones ni utilice piezas dañadas o erróneas.
ü Antes de sacar objetos extraños de la banda de rodadura, deje salir el aire.
ü Antes de colocar el aro de cierre asegúrese de que la ranura está libre de suciedad y corrosión.
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APISONADORA TÁNDEM
ANTES DE LA CONDUCCIÓN
ü La apisonadora de tándem sólo puede ser utilizada por personal autorizado y con una formación
específica adecuada.
ü Mantenga siempre limpios los rótulos de seguridad instalados en la máquina y reemplace los que
falten.
ü Suba y baje de la apisonadora de tándem utilizando las escalerillas y asideros y manténgalos en
perfecto estado de limpieza. Nunca salte.
ü Use siempre las protecciones que requiera la naturaleza del trabajo, como por ejemplo zapatos
de seguridad y protectores de oído.
ü Antes de iniciar la marcha abróchese el cinturón de seguridad.
ü Regule la posición de su asiento y la de los espejos retrovisores.
ü Antes de arrancar haga un test de las luces testigo.
ü Compruebe las luces de intermitencia, e intermitencias de emergencia, la bobina y el alumbrado.
ü Verifique los sistemas de frenos y de dirección de la máquina.
ü Compruebe la presión de aire en los neumáticos.
ü Verifique el nivel de llenado del depósito de agua, y del depósito de aditivo.
ü En caso de fallos se prohíbe la puesta en marcha de la máquina.
ü No conduzca si está bajo los efectos del alcohol, medicamentos u otras drogas.
ü Está prohibido transportar pasajeros en la apisonadora de tándem.
CONDUCCIÓN
ü Respete las luces de testigo y advertencia.
ü Antes de iniciar la marcha asegúrese de que no se encuentran personas u obstáculos en las
inmediaciones de la máquina.
ü No permita que nadie se acerque a las zonas de peligro de piezas en movimiento de la máquina.
ü No se debe bajar ni subir a la máquina en marcha.
ü Si vuelca la máquina, nunca salte.
ü No utilice el interruptor de parada de emergencia como freno de servicio.
ü La apisonadora de tándem debe utilizarse únicamente para su uso previsto.
ü Infórmese antes de atravesar puentes, forjados, acequias soterradas, etc. de la capacidad de
carga de estas estructuras para evitar la caída o el vuelco de la máquina.
ü No debe utilizar la vibración en inmediaciones de edificios o puentes. Peligro de derrumbamiento.
ü Antes de conectar la vibración asegúrese de que no existen conducciones enterradas que puedan
sufrir daños.
ü Mantenga la distancia suficiente al pasar por debajo de túneles, líneas aéreas, puentes, etc.
ü Se procurará no acercar las ruedas de la apisonadora tandem a menos de 2 m. (como norma
general y dependiendo del terreno) del borde de la excavación.
ü Procure mantener una distancia de 8 metros con el equipo de extendido siempre que pueda.
ü No desplace la máquina en bajada en dirección transversal. Corre el peligro de que la máquina
vuelque.
ü Recorra las pendientes con una inclinación de más del 7% en la marcha más corta. Nunca cambie
de velocidad en bajada.
ü Evite conducir por inclinaciones laterales demasiado pronunciadas.
ü Mantenga operativa la señal acústica de marcha atrás y el rotativo luminoso.
ü En situación crítica o peligrosa debe accionar inmediatamente el pulsador de parada de
emergencia.
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APISONADORA TÁNDEM
ü Está prohibido el uso de la máquina en caso de nieve o hielo.
AL FINALIZAR LOS TRABAJOS
ü Estacione la apisonadora de tándem en suelo plano y compacto y con el freno de estacionamiento
aplicado.
ü En tiempo frío con peligro de heladas, aparque la apisonadora de tándem sobre tablas o sobre
grava seca.
ü Baje todos los elementos reglables en altura y bloquee eventualmente su posición.
ü Ponga todas las palancas en posición de paro o punto muerto.
ü Desconecte la vibración.
ü Pare el motor, saque la llave de encendido y retire la llave de desconectado de la batería.
ü Cierre todos los depósitos, cajas, puertas, etc.
ü Si la máquina está averiada y no se puede retirar se señalizará con un cartel de aviso con la
leyenda: “MÁQUINA AVERIADA NO CONECTAR”. Además se bloquearán los arrancadores, o en
su caso, se extraerán los fusibles eléctricos. La misma persona que coloque el letrero de
“MÁQUINA AVERIADA NO CONECTAR”, será la encargada de retirarlo.
REGLAS PARA EL SERVICIO
ü No trabaje en la apisonadora de tándem sin tener los conocimientos necesarios para ello.
ü Repare o cambie las herramientas o equipos que estén estropeados.
ü Cuando trabaje en la apisonadora de tándem no lleve nunca bufanda ni adornos que puedan
engancharse y provocar accidentes personales.
ü Los trabajos en el sistema eléctrico de la máquina sólo puede realizarlos un técnico electricista.
ü En los sistemas hidráulicos podrá trabajar únicamente personal que tenga conocimientos y
experiencia especializada en hidráulica.
ü Cuando tenga que cambiar el aceite del motor, sistema hidráulico o caja de cambios, tenga en
cuenta que el aceite puede estar caliente y causarle quemaduras. Utilice los equipos de
protección personal.
ü Para desmontar una batería empiece siempre desconectando el cable de masa. El cable de masa
es el último que hay que acoplar al montar la batería.
ü El electrolito de la batería es corrosivo, evite el contacto con la piel.
ü Nunca debe inclinar la batería pues podría derramarse.
ü Antes de arrancar el motor y poner a trabajar la máquina asegúrese de que todas las tapas de
protección de la misma están cerradas.
ü Para comprobar si hay fugas, utilice un papel o cartón duro nunca la mano.
ü Evite ponerse delante o detrás de la máquina cuando el motor esté en marcha.




ü Lleve siempre en la apisonadora de tándem un extintor manual en un lugar destinado para él y
que le resulte fácilmente accesible. Aprenda a manejar el extintor.
ü Mantenga el equipo extintor en buen estado de funcionamiento.
ü Al repostar combustible o cuando se ha abierto el sistema de combustible: pare el motor y las
calefacciones que trabajen con combustible, apague las luces, no fume ni haga fuegos en las
cercanías.
ü No repostar en locales cerrados.
ü Limpie inmediatamente el combustible derramado.
ü No utilice gasoil u otro material fácilmente inflamable para la limpieza.
ü No guarde en la máquina líquidos combustibles ni trapos sucios de aceites y grasas.
ü Revise periódicamente los sistemas eléctricos.
ü Las baterías producen gases explosivos. Nunca fume cerca de ellas.
ü Evite el contacto de objetos metálicos como herramientas, correas de reloj, sortijas, etc. con
los bornes de la batería.
ü El cable de masa es el último que hay que acoplar al montar la batería para evitar chispas que
pudieran ocasionar un incendio.
ü Nunca acople una batería descargada a otra plenamente cargada, puede producir una explosión.
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MÁQUINA EXTENDEDORA
ANTES DE LA CONDUCCIÓN
ü La máquina extendedora sólo puede ser utilizada por personal cualificado.
ü Mantenga siempre limpios los rótulos de seguridad instalados en la máquina y reemplace los que
falten.
ü Suba y baje de la máquina extendedora utilizando las escalerillas y asideros y manténgalos en
perfecto estado de limpieza. Nunca salte.
ü Use siempre las protecciones que requiera la naturaleza del trabajo, como por ejemplo chaleco
reflectante, zapatos de seguridad y protectores de oído.
ü Antes de iniciar la marcha abróchese el cinturón de seguridad tanto usted que conduce como su
acompañante.
ü Regule la posición de su asiento y la de los espejos retrovisores.
ü Antes de arrancar haga un test de las luces testigo.
ü Verifique los sistemas de frenos y de dirección de la máquina.
ü En caso de fallos se prohíbe la puesta en marcha de la máquina.
ü No conduzca si está bajo los efectos del alcohol, medicamentos u otras drogas.
ü No transporte pasajeros en número superior al de asientos de la máquina extendedora.
CONDUCCIÓN
ü Antes de arrancar el motor accione el claxon. Respete las luces de testigo y advertencia.
ü Antes de iniciar la marcha asegúrese de que no se encuentran personas u obstáculos en las
inmediaciones de la máquina.
ü No permita que nadie se acerque a las zonas de peligro de piezas en movimiento de la máquina.
ü No se debe bajar ni subir a la máquina en marcha.
ü Si vuelca la máquina extendedora, nunca salte.
ü La máquina extendedora debe utilizarse únicamente para su uso previsto.
ü Infórmese antes de atravesar puentes, forjados, acequias soterradas, etc. de la capacidad de
carga de estas estructuras para evitar la caída o vuelco de la máquina.
ü Mantenga la distancia suficiente al pasar por debajo de túneles, líneas aéreas, puentes, etc.
ü Mantenga una distancia de 8 metros con el equipo de compactación siempre que sea posible.
ü No desplace la máquina transversalmente en bajada. Corre el peligro de que la máquina vuelque.
ü Recorra las pendientes con una inclinación de más del 7% en la marcha más corta. Nunca cambie
de velocidad en bajada.
ü Evite conducir por inclinaciones laterales demasiado pronunciadas.
ü En situación crítica o peligrosa debe accionar inmediatamente el pulsador de parada de
emergencia.
ü No permita que nadie se acerque a las zonas de peligro de piezas en movimiento de la máquina.
CARGA
ü Durante la carga utilice el freno de estacionamiento.
ü No sobrecargue la capacidad de carga de la máquina extendedora.
AL TERMINAR LOS TRABAJOS
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MÁQUINA EXTENDEDORA
ü Nunca aparque la máquina extendedora llena de material de extendido.
ü Estacione la máquina extendedora en suelo plano y compacto y con el freno de estacionamiento
aplicado.
ü Baje todos los elementos reglables en altura y bloquee eventualmente su posición.
ü Cierre todos los depósitos, cajas, puertas, etc.
ü Ponga todas las palancas en posición de paro o punto muerto.
ü Pare el motor, saque la llave de encendido y retire la llave de desconectado de la batería.
ü Si la máquina está averiada y no se puede retirar se señalizará con un cartel de aviso con la
leyenda: “MÁQUINA AVERIADA NO CONECTAR”. Además se bloquearán los arrancadores, o en
su caso, se extraerán los fusibles eléctricos. La misma persona que coloque el letrero de
“MÁQUINA AVERIADA NO CONECTAR”, será la encargada de retirarlo.
REGLAS PARA EL SERVICIO
ü No trabaje en la máquina extendedora sin tener los conocimientos necesarios para ello.
ü Los trabajos en el sistema eléctrico de la máquina sólo puede realizarlos un técnico electricista.
ü En los sistemas hidráulicos podrá trabajar únicamente personal que tenga conocimientos y
experiencia especializada en hidráulica.
ü Repare o cambie las herramientas o equipos que estén estropeados.
ü Cuando trabaje en la máquina extendedora no lleve nunca bufanda ni adornos que puedan
engancharse y provocar accidentes personales.
ü Cuando tenga que cambiar el aceite del motor, sistema hidráulico o caja de cambios, tenga en
cuenta que el aceite puede estar caliente y causarle quemaduras.
ü Para desmontar una batería empiece siempre desconectando el cable de masa. El cable de masa
es el último que hay que acoplar al montar la batería.
ü El electrolito de la batería es corrosivo, evite el contacto con la piel.
ü Nunca debe inclinar la batería pues podría derramarse.
ü Antes de arrancar el motor y poner a trabajar la máquina asegúrese de que todas las tapas de
protección de la misma están cerradas.
ü Para comprobar si hay fugas, utilice un papel o cartón duro nunca la mano.
ü Evite ponerse delante o detrás de la máquina cuando el motor esté en marcha.
INCENDIOS
ü Lleve siempre en la máquina extendedora un extintor manual en un lugar destinado para él y que
le resulte fácilmente accesible. Aprenda a manejar el extintor.
ü Mantenga el equipo extintor en buen estado de funcionamiento.
ü Al repostar combustible o cuando se ha abierto el sistema de combustible: pare el motor y
apague las luces, no fume ni haga fuegos en las cercanías.
ü No utilice gasoil u otro material fácilmente inflamable para la limpieza.
ü No guarde en la máquina líquidos combustibles ni trapos sucios de aceites y grasas.
ü Revise periódicamente los sistemas eléctricos.
ü Las baterías producen gases explosivos. Nunca fume cerca de ellas.
ü Evite el contacto de objetos metálicos como herramientas, correas de reloj, sortijas, etc. con
los bornes de la batería.
ü El cable de masa es el último que hay que acoplar al montar la batería para evitar chispas que
pudieran ocasionar un incendio.
ü Nunca acople una batería descargada a otra plenamente cargada, puede producir una explosión.
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COMPACTADOR DE NEUMÁTICOS
ANTES DE LA CONDUCCIÓN
ü El compactador de neumáticos sólo puede ser utilizado por personal autorizado y con una
formación específica adecuada.
ü Mantenga siempre limpios los rótulos de seguridad instalados en la máquina y reemplace los que
falten.
ü Suba y baje del compactador de neumáticos utilizando las escalerillas y asideros y manténgalos
en perfecto estado de limpieza. Nunca salte.
ü Use siempre las protecciones que requiera la naturaleza del trabajo, como por ejemplo zapatos
de seguridad y protectores de oído.
ü Antes de iniciar la marcha abróchese el cinturón de seguridad.
ü Regule la posición de su asiento y espejos retrovisores.
ü Antes de arrancar haga un test de las luces testigo.
ü Compruebe las luces de intermitencia, e intermitencias de emergencia, la bobina y el alumbrado.
ü Verifique los sistemas de frenos y de dirección de la máquina.
ü Compruebe la presión de aire en los neumáticos.
ü Verifique el nivel de llenado del depósito de agua, y del depósito de aditivo.
ü En caso de fallos se prohíbe la puesta en marcha de la máquina.
ü No conduzca si está bajo los efectos del alcohol, medicamentos u otras drogas.
ü Está prohibido transportar pasajeros en el compactador de neumáticos.
CONDUCCIÓN
ü Respete las luces de testigo y advertencia.
ü Antes de iniciar la marcha asegúrese de que no se encuentran personas u obstáculos en las
inmediaciones de la máquina.
ü No permita que nadie se acerque a las zonas de peligro de piezas en movimiento de la máquina.
ü No se debe bajar ni subir a la máquina en marcha.
ü Si vuelca el compactador de neumáticos, nunca salte.
ü No utilice el interruptor de parada de emergencia como freno de servicio.
ü El compactador de neumáticos debe utilizarse únicamente para su uso previsto.
ü Infórmese antes de atravesar puentes, forjados, acequias soterradas, etc. de la capacidad de
carga de estas estructuras para evitar la caída o el vuelco de la máquina.
ü No debe utilizar la vibración en inmediaciones de edificios o puentes. Peligro de derrumbamiento.
ü Mantenga la distancia suficiente al pasar por debajo de túneles, líneas aéreas, puentes, etc.
ü Se procurará no acercar las ruedas de la compactadora de neumáticos a menos de 2 m. (como
norma general y dependiendo del terreno) del borde de la excavación.
ü Respete la distancia de seguridad con otras máquinas.
ü No desplace la máquina en bajada en dirección transversal. Corre el peligro de que la máquina
vuelque.
ü Recorra las pendientes con una inclinación de más del 7% en la marcha más corta. Nunca cambie
de velocidad en bajada.
ü Evite conducir por inclinaciones laterales demasiado pronunciadas.
ü Mantenga operativa la señal acústica de marcha atrás y el rotativo luminoso.
ü En situación crítica o peligrosa debe accionar inmediatamente el pulsador de parada de
emergencia.
ü Está prohibido el uso de la máquina en caso de nieve o hielo.
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COMPACTADOR DE NEUMÁTICOS
AL FINALIZAR LOS TRABAJOS
ü Estacione el compactador de neumáticos en suelo plano y compacto y con el freno de
estacionamiento aplicado.
ü En tiempo frío con peligro de heladas, aparque el compactador de neumáticos sobre tablas o
sobre grava seca.
ü Baje todos los elementos reglables en altura y bloquee eventualmente su posición.
ü Ponga todas las palancas en posición de paro o punto muerto.
ü Pare el motor, saque la llave de encendido y retire la llave de desconectado de la batería.
ü Cierre todos los depósitos, cajas, puertas, etc.
ü Si la máquina está averiada y no se puede retirar se señalizará con un cartel de aviso con la
leyenda: “MÁQUINA AVERIADA NO CONECTAR”. Además se bloquearán los arrancadores, o en
su caso, se extraerán los fusibles eléctricos. La misma persona que coloque el letrero de
“MÁQUINA AVERIADA NO CONECTAR”, será la encargada de retirarlo.
REGLAS PARA EL SERVICIO
ü No trabaje en el compactador de neumáticos sin tener los conocimientos necesarios para ello.
ü Repare o cambie las herramientas o equipos que estén estropeados.
ü Cuando trabaje en el compactador de neumáticos no lleve nunca bufanda ni adornos que puedan
engancharse y provocar accidentes personales.
ü Los trabajos en el sistema eléctrico de la máquina sólo puede realizarlos un técnico electricista.
ü En los sistemas hidráulicos podrá trabajar únicamente personal que tenga conocimientos y
experiencia especializada en hidráulica.
ü Cuando tenga que cambiar el aceite del motor, sistema hidráulico o caja de cambios, tenga en
cuenta que el aceite puede estar caliente y causarle quemaduras.
ü Para desmontar una batería empiece siempre desconectando el cable de masa. El cable de masa
es el último que hay que acoplar al montar la batería.
ü El electrolito de la batería es corrosivo, evite el contacto con la piel.
ü Nunca debe inclinar la batería pues podría derramarse.
ü Antes de arrancar el motor y poner a trabajar la máquina asegúrese de que todas las tapas de
protección de la misma están cerradas.
ü Para comprobar si hay fugas, utilice un papel o cartón duro nunca la mano.
ü Evite ponerse delante o detrás de la máquina cuando el motor esté en marcha.
INCENDIOS
ü Lleve siempre en el compactador de neumáticos un extintor manual en un lugar destinado para él
y que le resulte fácilmente accesible. Aprenda a manejar el extintor.
ü Mantenga el equipo extintor en buen estado de funcionamiento.
ü Al repostar combustible o cuando se ha abierto el sistema de combustible: pare el motor y las
calefacciones que trabajen con combustible, apague las luces, no fume ni haga fuegos en las
cercanías.
ü No repostar en locales cerrados.
ü Limpie inmediatamente el combustible derramado.
ü No utilice gasoil u otro material fácilmente inflamable para la limpieza.
ü No guarde en la máquina líquidos combustibles ni trapos sucios de aceites y grasas.
ü Revise periódicamente los sistemas eléctricos.
ü Las baterías producen gases explosivos. Nunca fume cerca de ellas.
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COMPACTADOR DE NEUMÁTICOS
ü Evite el contacto de objetos metálicos como herramientas, correas de reloj, sortijas, etc. con
los bornes de la batería.
ü El cable de masa es el último que hay que acoplar al montar la batería para evitar chispas que
pudieran ocasionar un incendio.
ü Nunca acople una batería descargada a otra plenamente cargada, puede producir una explosión.
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MÁQUINA FRESADORA
ANTES DE LA CONDUCCIÓN
ü La máquina fresadora sólo puede ser utilizada por personal autorizado con formación específica
adecuada.
ü Use siempre las protecciones que requiera la naturaleza del trabajo.
ü Mantenga siempre limpios los rótulos de seguridad instalado en la máquina y reemplace los que
falten.
ü Examine el estado del portapicas, las picas de la máquina y la nivelación electrónica.
ü Examine el sistema de enfriamiento del motor por si tiene fugas o acumulación de suciedad.
ü Suba y baje de la máquina frontalmente a la misma, utilizando las escalerillas y asideros, y
manténgalos en perfecto estado de limpieza. Nunca salte.
ü Antes de iniciar la marcha abróchese el cinturón de seguridad.
ü Regule la posición de su asiento y la de los espejos retrovisores.
ü Antes de arrancar haga un test de las luces testigo.
ü Verifique los sistemas de frenos y de dirección de la máquina.
ü Compruebe el funcionamiento de los dispositivos de alarma y señalización.
ü En caso de fallos se prohíbe la puesta en marcha de la máquina fresadora.
ü No transporte pasajeros en número superior al de asientos de la máquina fresadora ni tampoco
en el exterior de la cabina.
ü Antes de maniobrar con la máquina fresadora asegúrese de que no hay nadie trabajando, debajo
o cerca de la máquina fresadora.
ü No conduzca si está bajo los efectos del alcohol, medicamentos u otras drogas.
CONDUCCIÓN
ü Antes de maniobrar con la máquina fresadora asegúrese de que no hay nadie trabajando, debajo
o cerca de la máquina fresadora.
ü Antes de maniobrar observe las peculiaridades de la obra y el entorno de trabajo.
ü Infórmese antes de atravesar puentes, forjados, acequias soterradas, etc. de la capacidad de
carga de estas estructuras para evitar la caída o vuelco de la máquina.
ü Mantenga la distancia suficiente al pasar por debajo de túneles, líneas aéreas, puentes, etc.
ü Si hace contacto con una línea aérea de corriente eléctrica mantenga la calma, conduzca la
máquina si es posible fuera de la zona de peligro, ordene la desconexión de la corriente y salga
de la máquina únicamente cuando esté seguro de que no hay corriente.
ü Evite conducir por inclinaciones laterales y pendientes demasiado pronunciadas.
ü No manipule el portadiscos y los discos con el motor en marcha.
ü Respete el código de circulación por carretera.
AL TERMINAR EL SERVICIO
ü Pare la máquina una vez terminado el rectificado.
ü Estacione la máquina fresadora en un lugar apartado de la vía de circulación, en suelo plano y con
el freno de estacionamiento aplicado.
ü Desconecte todos los servicios para parar la máquina, ponga los mandos de control en la posición
neutra.
ü Conecte el freno de estacionamiento de la máquina fresadora, pare el motor, saque la llave de
encendido, cierre bien el pupitre de mandos y las cubiertas del motor.
ü Si la máquina está averiada y no se puede retirar se señalizará con un cartel de aviso con la
leyenda: “MÁQUINA AVERIADA NO CONECTAR”. Además se bloquearán los arrancadores, o en
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su caso, se extraerán los fusibles eléctricos. La misma persona que coloque el letrero de
“MÁQUINA AVERIADA NO CONECTAR”, será la encargada de retirarlo.
REGLAS PARA EL SERVICIO
ü No trabaje en la máquina sin tener los conocimientos necesarios para ello.
ü Los trabajos en el sistema eléctrico de la máquina sólo puede realizarlos un técnico electricista.
ü En los sistemas hidráulicos podrá trabajar únicamente personal que tenga conocimientos y
experiencia especializada en hidráulica.
ü Repare o cambie las herramientas o equipos que estén estropeados.
ü Nunca ande por superficies de la máquina que no están preparadas ni destinadas para ello.
ü Cuando trabaje con la máquina fresadora no lleve nunca bufanda ni adornos que puedan
engancharse y provocar accidentes personales.
ü Cuando tenga que cambiar el aceite del motor, sistema hidráulico o caja de cambios, tenga en
cuenta que el aceite puede estar caliente y causarle quemaduras. Utilice los equipos de
protección personal.
ü Utilice guantes para cambiar las picas durante el trabajo ya que pueden causarle quemaduras.
ü Evite el contacto con la piel y ojos al manipular los productos asfálticos ya que le pueden
producir graves quemaduras. Utilice los equipos de protección personal.
ü Para desmontar una batería empiece siempre desconectando el cable de masa. El cable de masa
es el último que hay que acoplar al montar la batería.
ü El electrolito de la batería es corrosivo, evite el contacto con la piel.
ü Nunca debe inclinar la batería pues podría derramarse.
ü Cuando deba utilizar el gato, asegúrese de que la superficie sobre la que descansa es uniforme y
tiene la suficiente resistencia para soportar la carga. Coloque el gato en el lugar correcto y en el
ángulo adecuado de elevación.
ü Antes de arrancar el motor y poner a trabajar la máquina asegúrese de que todas las tapas de la
misma están cerradas.
ü Para comprobar si hay fugas, utilice un papel o cartón duro nunca la mano.
ü Antes de iniciar cualquier trabajo en los sistemas de aire comprimido, descomprímalos.
ü Evite ponerse delante o detrás de la máquina cuando el motor esté en marcha.
ü Después de terminado el servicio cierre y asegure el capó del motor y todas las chapas
protectoras.




ü Lleve siempre en la máquina fresadora un extintor en un lugar destinado para él y que le resulte
fácilmente accesible. Aprenda a manejar el extintor.
ü Mantenga el equipo extintor en buen estado de funcionamiento.
ü No guarde en la máquina fresadora líquidos combustibles ni trapos sucios de aceites.
ü Al repostar combustible o cuando se ha abierto el sistema de combustible: pare el motor y
apague las luces, no fume ni haga fuegos en las cercanías de la máquina fresadora.
ü El gasóleo es inflamable y no se debe utilizar como detergente.
ü Revise periódicamente los sistemas eléctricos.
ü Las baterías producen gases explosivos. Nunca fume cerca de ellas.
ü Evite el contacto de objetos metálicos como herramientas, correas de reloj, sortijas, etc. con
los bornes de la batería.
ü El cable de masa es el último que hay que acoplar al montar la batería para evitar chispas que
pudieran ocasionar un incendio.
ü Nunca acople una batería descargada a otra plenamente cargada, puede producir una explosión.
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MINI-BARREDORA / FRESADORA
ANTES DE LA CONDUCCIÓN
ü La barredora-fresadora sólo puede ser utilizada por personal autorizado.
ü La barredora-fresadora sólo puede ser ocupada por una persona.
ü Use siempre las protecciones que requiera la naturaleza del trabajo. Utilice protectores
auditivos.
ü Mantenga siempre limpios los rótulos de seguridad instalados en la máquina y reemplace los que
falten.
ü Verifique el correcto funcionamiento de los dispositivos de alerta (bocina, alumbrado de
precaución, etc.) y compruebe sus condiciones de seguridad.
ü Compruebe la hermeticidad de las conducciones hidráulicas y el correcto apriete de las
conexiones.
ü Examine el sistema de enfriamiento del motor por si tiene fugas o acumulación de suciedad.
ü Suba y baje de la barredora-fresadora frontalmente a la misma, utilizando las escalerillas y
asideros, y manténgalos en perfecto estado de limpieza. Nunca salte.
ü Antes de iniciar la marcha abróchese el cinturón de seguridad.
ü Regule la posición de su asiento y la de los espejos retrovisores.
ü Antes de arrancar haga un test de las luces testigo.
ü Verifique los sistemas de frenos y de dirección de la máquina.
ü En caso de fallos se prohíbe la puesta en marcha de la máquina.
ü Antes de maniobrar la barredora-fresadora asegúrese de que no hay nadie trabajando, debajo o
cerca de la máquina.
ü No conduzca si está bajo los efectos del alcohol, medicamentos u otras drogas.
CONDUCCIÓN
ü No ponga en funcionamiento el motor en lugares cerrados, sin la instalación del tubo de escape
con salida al exterior.
ü No se deberá barrer en zonas donde el polvo sea peligroso para la salud.
ü Antes de maniobrar con la barredora-fresadora asegúrese de que no hay nadie trabajando,
debajo o cerca de la máquina.
ü Antes de maniobrar observe las peculiaridades del entorno de trabajo.
ü Infórmese antes de atravesar puentes, forjados, acequias soterradas, etc. de la capacidad de
carga de estas estructuras para evitar la caída o vuelco de la máquina.
ü Evite conducir a elevada velocidad en curvas, terrenos accidentados y en la bajada de
pendientes.
ü Evite conducir por inclinaciones laterales demasiado pronunciadas y sobre piedras y tocones
afilados.
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AL FINALIZAR LOS TRABAJOS
ü Estacione la barredora-fresadora en un lugar apartado de la vía de circulación, en suelo plano y
con el freno de estacionamiento aplicado.
ü Desconecte todos los servicios para parar la máquina, ponga los mandos de control en la posición
neutra y conecte el freno de estacionamiento.
ü Pare el motor, saque la llave de encendido, cierre las ventanillas, la puerta y las cubiertas del
motor.
ü Si la máquina está averiada y no se puede retirar se señalizará con un cartel de aviso con la
leyenda: “MÁQUINA AVERIADA NO CONECTAR”. Además se bloquearán los arrancadores, o en
su caso, se extraerán los fusibles eléctricos. La misma persona que coloque el letrero de
“MÁQUINA AVERIADA NO CONECTAR”, será la encargada de retirarlo.
REGLAS PARA EL SERVICIO
ü No trabaje en la máquina sin tener los conocimientos necesarios para ello.
ü Los trabajos en el sistema eléctrico de la máquina sólo puede realizarlos un técnico electricista.
ü En los sistemas hidráulicos podrá trabajar únicamente personal que tenga conocimientos y
experiencia especializada en hidráulica.
ü Repare o cambie las herramientas o equipos que estén estropeados.
ü Nunca ande por superficies de la máquina que no están preparadas ni destinadas para ello.
ü Cuando trabaje con la máquina no lleve nunca bufanda ni adornos que puedan engancharse y
provocar accidentes personales.
ü Cuando tenga que cambiar el aceite del motor, sistema hidráulico o caja de cambios, tenga en
cuenta que el aceite puede estar caliente y causarle quemaduras. Utilice los equipos de
protección personal.
ü Para desmontar una batería empiece siempre desconectando el cable de masa. El cable de masa
es el último que hay que acoplar al montar la batería.
ü El electrolito de la batería es corrosivo, evite el contacto con la piel.
ü Nunca debe inclinar la batería pues podría derramarse.
ü Antes de arrancar el motor y poner a trabajar la máquina asegúrese de que todas las tapas de la
misma están cerradas.
ü Para comprobar si hay fugas, utilice un papel o cartón duro nunca la mano.
ü Antes de iniciar cualquier trabajo en los sistemas de aire comprimido, descomprímalos.
ü Evite ponerse delante o detrás de la máquina cuando el motor esté en marcha.
ü Después de terminado el servicio cierre y asegure el capó del motor y todas las chapas
protectoras.




ü Lleve siempre en la barredora-fresadora un extintor manual en un lugar destinado para él y que
le resulte fácilmente accesible. Aprenda a manejar el extintor.
ü Mantenga el equipo extintor en buen estado de funcionamiento.
ü No guarde en la barredora-fresadora líquidos combustibles ni trapos sucios de aceites.
ü Al repostar combustible o cuando se ha abierto el sistema de combustible: pare el motor y
apague las luces, no fume ni haga fuegos en las cercanías del camión.
ü El gasóleo es inflamable y no se debe utilizar como detergente.
ü Controle la existencia de fugas en mangueras, racores,... si existen, elimínelas inmediatamente.
ü Revise periódicamente los sistemas eléctricos.
ü Las baterías producen gases explosivos. Nunca fume cerca de ellas.
ü Evite el contacto de objetos metálicos como herramientas, correas de reloj, sortijas, etc. con
los bornes de la batería.
ü El cable de masa es el último que hay que acoplar al montar la batería para evitar chispas que
pudieran ocasionar un incendio.
ü Nunca acople una batería descargada a otra plenamente cargada, puede producir una explosión.
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CAMIÓN CISTERNA DE RIESGO ASFÁLTICO
ANTES DE LA CONDUCCIÓN
ü El camión de riego sólo puede ser utilizado por personal autorizado con formación específica
adecuada.
ü Use siempre las protecciones que requiera la naturaleza del trabajo.
ü Mantenga siempre limpios los rótulos de seguridad instalados en la máquina y reemplace los que
falten.
ü Examine el estado de la rampa de riego, los pulverizadores, las extensiones de la rampa, etc.
ü Examine el sistema de enfriamiento del motor por si tiene fugas o acumulación de suciedad.
ü Limpie bien todos los circuitos de circulación e inyección de los productos asfálticos, así como
pulverizadores, rampa, tuberías, válvulas, etc.
ü Suba y baje del camión frontalmente al mismo, utilizando las escalerillas y asideros, y
manténgalos en perfecto estado de limpieza. Nunca salte.
ü Antes de iniciar la marcha abróchese el cinturón de seguridad.
ü Regule la posición de su asiento y espejos retrovisores.
ü Antes de arrancar haga un test de las luces testigo.
ü Verifique los sistemas de frenos y de dirección del camión.
ü Compruebe el funcionamiento de los dispositivos de alarma y señalización.
ü En caso de fallos se prohíbe la puesta en marcha del camión.
ü No transporte pasajeros en número superior al de asientos del camión ni tampoco en el exterior
de la cabina.
ü Antes de maniobrar con el camión asegúrese de que no hay nadie trabajando, debajo o cerca del
camión.
ü No conduzca si está bajo los efectos del alcohol, medicamentos u otras drogas.
CONDUCCIÓN
ü Antes de maniobrar con el camión asegúrese de que no hay nadie trabajando, debajo o cerca del
camión.
ü Antes de maniobrar observe las peculiaridades de la obra y el entorno de trabajo.
ü Infórmese antes de atravesar puentes, forjados, acequias soterradas, etc. de la capacidad de
carga de estas estructuras para evitar la caída o vuelco de la máquina.
ü Mantenga la distancia suficiente al pasar por debajo de túneles, líneas aéreas, puentes, etc.
ü Evite conducir a elevada velocidad en curvas, terrenos accidentados y en la bajada de
pendientes.
ü Al circular por terreno blando procure elegir diferentes huellas en cada viaje.
ü Evite conducir por inclinaciones laterales demasiado pronunciadas y sobre piedras y tocones
afilados.
ü Respete el código de circulación cuando circule por carretera.
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CAMIÓN CISTERNA DE RIESGO ASFÁLTICO
AL FINALIZAR LOS TRABAJOS
ü Estacione el camión en un lugar apartado de la vía de circulación, en suelo plano y con el freno de
estacionamiento aplicado.
ü Suba el equipo de trabajo y fije la rampa de riego.
ü Desconecte todos los servicios para parar la máquina, ponga los mandos de control en la posición
neutra.
ü Conecte el freno de estacionamiento del camión.
ü Pare el motor, saque la llave de encendido, asegúrese de que quedan cerradas ventanillas,
puertas y cubiertas del motor.
ü Si la máquina está averiada y no se puede retirar se señalizará con un cartel de aviso con la
leyenda: “MÁQUINA AVERIADA NO CONECTAR”. Además se bloquearán los arrancadores, o en
su caso, se extraerán los fusibles eléctricos. La misma persona que coloque el letrero de
“MÁQUINA AVERIADA NO CONECTAR”, será la encargada de retirarlo.
REGLAS PARA EL SERVICIO
ü No trabaje en la máquina sin tener los conocimientos necesarios para ello.
ü Los trabajos en el sistema eléctrico de la máquina sólo puede realizarlos un técnico electricista.
ü En los sistemas hidráulicos podrá trabajar únicamente personal que tenga conocimientos y
experiencia especializada en hidráulica.
ü Repare o cambie las herramientas o equipos que estén estropeados.
ü Nunca ande por superficies de la máquina que no están preparadas ni destinadas para ello.
ü Cuando trabaje con el camión no lleve nunca bufanda ni adornos que puedan engancharse y
provocar accidentes personales.
ü Cuando tenga que cambiar el aceite del motor, sistema hidráulico o caja de cambios, tenga en
cuenta que el aceite puede estar caliente y causarle quemaduras. Utilice los equipos de
protección personal.
ü Evite el contacto con la piel y ojos al manipular los productos asfálticos ya que pueden producir
graves quemaduras.
ü Para desmontar una batería empiece siempre desconectando el cable de masa. El cable de masa
es el último que hay que acoplar al montar la batería.
ü El electrolito de la batería es corrosivo, evite el contacto con la piel.
ü Nunca debe inclinar la batería pues podría derramarse.
ü Cuando deba utilizar el gato, asegúrese de que la superficie sobre la que descansa es uniforme y
tiene la suficiente resistencia para soportar la carga. Coloque el gato en el lugar correcto y en el
ángulo adecuado de elevación.
ü Antes de arrancar el motor y poner a trabajar la máquina asegúrese de que todas las tapas de la
misma están cerradas.
ü Para comprobar si hay fugas, utilice un papel o cartón duro nunca la mano.
ü Antes de iniciar cualquier trabajo en los sistemas de aire comprimido, descomprímalos.
ü Evite ponerse delante o detrás de la máquina cuando el motor esté en marcha.
ü Después de terminado el servicio cierre y asegure el capó del motor y todas las chapas
protectoras.
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CAMIÓN CISTERNA DE RIESGO ASFÁLTICO
INCENDIOS
ü Lleve siempre en el camión un extintor manual en un lugar destinado para él y que le resulte
fácilmente accesible. Aprenda a manejar el extintor.
ü Mantenga el equipo extintor en buen estado de funcionamiento.
ü No guarde en el camión líquidos combustibles ni trapos sucios de aceites
ü Los productos asfáltico es necesario calentarlos en mayor o menor grado, por ello es muy
importante tomar las máximas precauciones con los calentadores de la máquina.
ü Al repostar combustible o cuando se ha abierto el sistema de combustible pare el motor y
apague las luces, no fume ni haga fuegos en las cercanías del camión.
ü El gasóleo es inflamable y no se debe utilizar como detergente.
ü Controle la existencia de fugas en mangueras, racores,... si existen, elimínelas inmediatamente.
ü Revise periódicamente los sistemas eléctricos.
ü Las baterías producen gases explosivos. Nunca fume cerca de ellas.
ü Evite el contacto de objetos metálicos como herramientas, correas de reloj, sortijas, etc. con
los bornes de la batería.
ü El cable de masa es el último que hay que acoplar al montar la batería para evitar chispas que
pudieran ocasionar un incendio.
ü Nunca acople una batería descargada a otra plenamente cargada, puede producir una explosión.
INFLADO DE NEUMÁTICOS
ü Al medir la presión de inflado del neumático el camión no debe llevar carga.
ü Al inflar un neumático, utilice boquilla autoblocante con un tubo suficientemente largo que le
permita situarse fuera de la zona de peligro en caso de que explote el neumático.
ü El neumático de repuesto sólo deberá inflarse lo suficiente para mantener en su sitio las partes
de la llanta.
ü Antes de inflar el neumático asegúrelo con una jaula de protección, cables o cadenas.
ü No debe soldar ni cortar llantas con el neumático inflado.
ü No monte partes de llanta de diferentes dimensiones ni utilice piezas dañadas o erróneas.
ü Antes de sacar objetos extraños de la banda de rodadura, deje salir el aire.
ü Antes de colocar el aro de cierre asegúrese de que la ranura está libre de suciedad y corrosión.
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MARTILLOS ROMPEDORES O TALADRADORES
ANTES DE LA CONDUCCIÓN
ü Este equipo sólo puede ser utilizado por personal autorizado y con una formación específica
adecuada.
ü Use siempre las protecciones que requiera la naturaleza del trabajo.
ü Mantenga limpios los rótulos de seguridad instalados en la máquina y reemplace los que falten.
ü Suba y baje de la máquina frontalmente a la misma, utilizando las escalerillas y asideros, y
manténgalos en perfecto estado de limpieza. Nunca salte.
ü Antes de iniciar la marcha abróchese el cinturón de seguridad.
ü Regule la posición de su asiento y la de los espejos retrovisores.
ü Antes de arrancar haga un test de las luces testigo.
ü Verifique los sistemas de frenos y de dirección de la máquina.
ü En caso de fallos se prohíbe la puesta en marcha de la máquina.
ü No transporte pasajeros en número superior al de asientos de la máquina ni tampoco en el
exterior de la cabina.
ü No conduzca si está bajo los efectos del alcohol, medicamentos u otras drogas.
CUANDO EL MOTOR ESTÁ EN MARCHA
ü Respete las luces de testigo y advertencia.
ü Si se abandona la máquina, hay que aplicar el freno de estacionamiento y descender el equipo de
trabajo. El selector de mandos deber estar situado en punto neutro.
ü Si la máquina se deja desatendida hay que parar el motor.
ü Si vuelca la máquina, nunca salte.
CONDUCCIÓN
ü Antes de iniciar la marcha asegúrese de que no se encuentran personas u obstáculos en las
inmediaciones de la máquina.
ü Antes de iniciar los trabajos observe las peculiaridades de la obra e inspeccione el entorno de
trabajo.
ü El operador de la máquina colocará ésta con las ruedas o cadenas paralelas a la excavación,
siempre que sea posible, procurando evitar colocarse frente a ellas.
ü Infórmese antes de atravesar puentes, forjados, acequias soterradas, etc. de la capacidad de
carga de estas estructuras para evitar la caída o vuelco de la máquina.
ü Mantenga la distancia suficiente al pasar por debajo de túneles, líneas aéreas, puentes, etc.
ü Si hace contacto con una línea aérea de corriente eléctrica mantenga la calma, conduzca la
máquina si es posible fuera de la zona de peligro, ordene la desconexión de la corriente y salga
de la máquina únicamente cuando esté seguro de que no hay corriente.
ü Evite conducir a elevada velocidad en curvas, terrenos accidentados y en la bajada de
pendientes.
ü Evite conducir por inclinaciones laterales demasiado pronunciadas y sobre piedras y tocones
afilados.
ü Con la carga elevada ponga el chasis superior en posición horizontal y mantenga la carga lo más
cerca posible del suelo.
ü Siempre que sea posible, trabaje en dirección cuesta arriba o cuesta abajo, pero no
transversalmente, para así evitar el vuelco de la máquina.
ü Respete el código de circulación por carretera.
ü Mire por los retrovisores durante la marcha atrás.
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MARTILLOS ROMPEDORES O TALADRADORES
AL FINALIZAR LOS TRABAJOS
ü Estacione la máquina en suelo plano y con el freno de estacionamiento aplicado.
ü Con el bulón de retención bloquee el chasis superior.
ü Baje el equipo de trabajo y fije el cazo ligeramente en el suelo.
ü Coloque todas las palancas de servicio en posición 0 y cierre los frenos de traslación del
mecanismo de giro.
ü Pare el motor y levante la palanca de seguridad antes de levantarse.
ü Saque la llave de encendido, asegúrese de que quedan cerradas las ventanillas, la puerta y las
cubiertas del motor.
REGLAS PARA EL SERVICIO
ü No trabaje en la máquina sin tener los conocimientos necesarios para ello.
ü Los trabajos en el sistema eléctrico de la máquina sólo puede realizarlos un técnico electricista.
ü En los sistemas hidráulicos podrá trabajar únicamente personal que tenga conocimientos y
experiencia especializada en hidráulica.
ü Repare o cambie las herramientas o equipos que estén estropeados.
ü Nunca ande por superficies de la máquina que no están preparadas ni destinadas para ello.
ü Cuando trabaje con la máquina no lleve nunca bufanda ni adornos que puedan engancharse y
provocar accidentes personales.
ü Cuando tenga que cambiar el aceite del motor, sistema hidráulico o caja de cambios, tenga en
cuenta que el aceite puede estar caliente y causarle quemaduras.
ü Para desmontar una batería empiece siempre desconectando el cable de masa. El cable de masa
es el último que hay que acoplar al montar la batería.
ü El electrolito de la batería es corrosivo, evite el contacto con la piel.
ü Nunca debe inclinar la batería pues podría derramarse.
ü Cuando deba utilizar el gato, asegúrese de que la superficie sobre la que descansa es uniforme y
tiene la suficiente resistencia para soportar la carga. Coloque el gato en el lugar correcto y en el
ángulo adecuado de elevación.
ü Antes de arrancar el motor y poner a trabajar la máquina asegúrese de que todas las tapas de la
misma están cerradas.
ü Para comprobar si hay fugas, utilice un papel o cartón duro nunca la mano.
ü Antes de iniciar cualquier trabajo en los sistemas de aire comprimido, descomprímalos.
ü Evite ponerse delante o detrás de la máquina cuando el motor esté en marcha.
ü Después de terminado el servicio cierre y asegure el capó del motor y todas las chapas
protectoras.
INCENDIOS
ü Lleve siempre en la máquina un extintor manual en un lugar destinado para él y que le resulte
fácilmente accesible. Aprenda a manejar el extintor.
ü Mantenga el equipo extintor en buen estado de funcionamiento.
ü No guarde en la máquina líquidos combustibles ni trapos sucios de aceites.
ü Al repostar combustible o cuando se ha abierto el sistema de combustible pare el motor y
apague las luces, no fume ni haga fuegos en las cercanías de la máquina.
ü El gasóleo es inflamable y no se debe utilizar como detergente.
ü Revise periódicamente los sistemas eléctricos.
ü Las baterías producen gases explosivos. Nunca fume cerca de ellas.
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MARTILLOS ROMPEDORES O TALADRADORES
ü Evite el contacto de objetos metálicos como herramientas, correas de reloj, sortijas, etc. con
los bornes de la batería.
ü El cable de masa es el último que hay que acoplar al montar la batería para evitar chispas que
pudieran ocasionar un incendio.
ü Nunca acople una batería descargada a otra plenamente cargada, puede producir una explosión.
INFLADO DE NEUMÁTICOS
ü Al medir la presión de inflado del neumático la máquina no debe llevar carga.
ü Al inflar un neumático, utilice boquilla autoblocante con un tubo suficientemente largo que le
permita situarse fuera de la zona de peligro en caso de que explote el neumático.
ü El neumático de repuesto sólo deberá inflarse lo suficiente para mantener en su sitio las partes
de la llanta.
ü Antes de inflar el neumático asegúrelo con una jaula de protección, cables o cadenas.
ü No debe soldar ni cortar llantas con el neumático inflado.
ü No monte partes de llanta de diferentes dimensiones ni utilice piezas dañadas o erróneas.
ü Antes de sacar objetos extraños de la banda de rodadura, deje salir el aire.
ü Antes de colocar el aro de cierre asegúrese de que la ranura está libre de suciedad y corrosión.
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RETROEXCAVADORA GIRATORIA
ANTES DE LA CONDUCCIÓN
ü La máquina retroexcavadora sólo puede ser utilizada por personal autorizado y con una
formación específica adecuada.
ü Use siempre las protecciones que requiera la naturaleza del trabajo.
ü Mantenga limpios los rótulos de seguridad instalados en la máquina y reemplace los que falten.
ü Suba y baje de la máquina frontalmente a la misma, utilizando las escalerillas y asideros, y
manténgalos en perfecto estado de limpieza. Nunca salte.
ü Antes de iniciar la marcha abróchese el cinturón de seguridad.
ü Regule la posición de su asiento y la de los espejos retrovisores.
ü Antes de arrancar haga un test de las luces testigo.
ü Verifique los sistemas de frenos y de dirección de la máquina.
ü En caso de fallos se prohíbe la puesta en marcha de la máquina.
ü No transporte pasajeros en número superior al de asientos de la máquina ni tampoco en el
exterior de la cabina.
ü No conduzca si está bajo los efectos del alcohol, medicamentos u otras drogas.
ü Asegúrese de que las señales luminosas (rotativo luminoso) y acústicas (marcha atrás) funcionan
correctamente, y en caso de avería procure solucionarla a la mayor brevedad posible.
CUANDO EL MOTOR ESTÁ EN MARCHA
ü Respete las luces de testigo y advertencia.
ü Si se abandona la máquina, hay que aplicar el freno de estacionamiento y descender el equipo de
trabajo. El selector de mandos deber estar situado en punto neutro.
ü Si la máquina se deja desatendida hay que parar el motor.
ü Si vuelca la máquina nunca salte.
CONDUCCIÓN
ü Antes de iniciar la marcha asegúrese de que no se encuentran personas u obstáculos en las
inmediaciones de la máquina.
ü Antes de iniciar los trabajos observe las peculiaridades de la obra e inspeccione el entorno de
trabajo.
ü El operador de la máquina colocará ésta con las ruedas o cadenas paralelas a la excavación,
siempre que sea posible, procurando evitar colocarse frente a ellas.
ü Infórmese antes de atravesar puentes, forjados, acequias soterradas, etc. de la capacidad de
carga de estas estructuras para evitar la caída o vuelco de la máquina.
ü Mantenga la distancia suficiente al pasar por debajo de túneles, líneas aéreas, puentes, etc.
ü Si hace contacto con una línea aérea de corriente eléctrica mantenga la calma, conduzca la
máquina si es posible fuera de la zona de peligro, ordene la desconexión de la corriente y salga
de la máquina únicamente cuando esté seguro de que no hay corriente.
ü Evite conducir a elevada velocidad en curvas, terrenos accidentados y en la bajada de
pendientes.
ü Evite conducir por inclinaciones laterales demasiado pronunciadas y sobre piedras y tocones
afilados.
ü Siempre que sea posible, trabaje en dirección cuesta arriba o cuesta abajo, pero no
transversalmente, para así evitar el vuelco de la máquina.
ü Respete el código de circulación por carretera.
ü Mire por los retrovisores durante la marcha atrás.
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RETROEXCAVADORA GIRATORIA
AL FINALIZAR LOS TRABAJOS
ü Estacione la máquina en suelo plano y con el freno de estacionamiento aplicado.
ü Con el bulón de retención bloquee el chasis superior.
ü Baje el equipo de trabajo y fije el cazo ligeramente en el suelo.
ü Coloque todas las palancas de servicio en posición 0 y cierre los frenos de traslación del
mecanismo de giro.
ü Pare el motor y levante la palanca de seguridad antes de levantarse.
ü Saque la llave de encendido, asegúrese de que quedan cerradas las ventanillas, puertas y
cubiertas del motor.
REGLAS PARA EL SERVICIO
ü No trabaje en la máquina sin tener los conocimientos necesarios para ello.
ü Los trabajos en el sistema eléctrico de la máquina sólo puede realizarlos un técnico electricista.
ü En los sistemas hidráulicos podrá trabajar únicamente personal que tenga conocimientos y
experiencia especializada en hidráulica.
ü Repare o cambie las herramientas o equipos que estén estropeados.
ü Nunca ande por superficies de la máquina que no están preparadas ni destinadas para ello.
ü Cuando trabaje con la máquina no lleve nunca bufanda ni adornos que puedan engancharse y
provocar accidentes personales.
ü Cuando tenga que cambiar el aceite del motor, sistema hidráulico o caja de cambios, tenga en
cuenta que el aceite puede estar caliente y causarle quemaduras.
ü Para desmontar una batería empiece siempre desconectando el cable de masa. El cable de masa
es el último que hay que acoplar al montar la batería.
ü El electrolito de la batería es corrosivo, evite el contacto con la piel.
ü Nunca debe inclinar la batería pues podría derramarse.
ü Cuando deba utilizar el gato, asegúrese de que la superficie sobre la que descansa es uniforme y
tiene la suficiente resistencia para soportar la carga. Coloque el gato en el lugar correcto y en el
ángulo adecuado de elevación.
ü Antes de arrancar el motor y poner a trabajar la máquina asegúrese de que todas las tapas de la
misma están cerradas.
ü Para comprobar si hay fugas, utilice un papel o cartón duro nunca la mano.
ü Antes de iniciar cualquier trabajo en los sistemas de aire comprimido, descomprímalos.
ü Evite ponerse delante o detrás de la máquina cuando el motor esté en marcha.
ü Después de terminado el servicio asegúrese de que queda cerrado el capó del motor y todas las
chapas protectoras.




ü Lleve siempre en la máquina un extintor manual en un lugar destinado para él y que le resulte
fácilmente accesible. Aprenda a manejar el extintor.
ü Mantenga el equipo extintor en buen estado de funcionamiento.
ü No guarde en la máquina líquidos combustibles ni trapos sucios de aceites.
ü Al repostar combustible o cuando se ha abierto el sistema de combustible pare el motor y
apague las luces, no fume ni haga fuegos en las cercanías de la máquina.
ü El gasóleo es inflamable y no se debe utilizar como detergente.
ü Revise periódicamente los sistemas eléctricos.
ü Las baterías producen gases explosivos. Nunca fume cerca de ellas.
ü Evite el contacto de objetos metálicos como herramientas, correas de reloj, sortijas, etc. con
los bornes de la batería.
ü El cable de masa es el último que hay que acoplar al montar la batería para evitar chispas que
pudieran ocasionar un incendio.
ü Nunca acople una batería descargada a otra plenamente cargada, puede producir una explosión.
INFLADO DE NEUMÁTICOS
ü Al medir la presión de inflado del neumático la máquina no debe llevar carga.
ü Al inflar un neumático, utilice boquilla autoblocante con un tubo suficientemente largo que le
permita situarse fuera de la zona de peligro en caso de que explote el neumático.
ü El neumático de repuesto sólo deberá inflarse lo suficiente para mantener en su sitio las partes
de la llanta.
ü Antes de inflar el neumático asegúrelo con una jaula de protección, cables o cadenas.
ü No debe soldar ni cortar llantas con el neumático inflado.
ü No monte partes de llanta de diferentes dimensiones ni utilice piezas dañadas o erróneas.
ü Antes de sacar objetos extraños de la banda de rodadura, deje salir el aire.
ü Antes de colocar el aro de cierre asegúrese de que la ranura está libre de suciedad y corrosión.
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RETROEXCAVADORA MIXTA
ANTES DE LA CONDUCCIÓN
ü La máquina retroexcavadora sólo puede ser utilizada por personal autorizado y con una
formación específica adecuada.
ü Use siempre las protecciones que requiera la naturaleza del trabajo.
ü Mantenga limpios los rótulos de seguridad instalados en la máquina y reemplace los que falten.
ü Suba y baje de la máquina frontalmente a la misma, utilizando las escalerillas y asideros, y
manténgalos en perfecto estado de limpieza. Nunca salte.
ü Antes de iniciar la marcha abróchese el cinturón de seguridad.
ü Regule la posición de su asiento y la de los espejos retrovisores.
ü Antes de arrancar haga un test de las luces testigo.
ü Verifique los sistemas de frenos y de dirección de la máquina.
ü En caso de fallos se prohíbe la puesta en marcha de la máquina.
ü No transporte pasajeros en número superior al de asientos de la máquina ni tampoco en el
exterior de la cabina.
ü No conduzca si está bajo los efectos del alcohol, medicamentos u otras drogas.
ü Asegúrese de que las señales luminosas (rotativo luminoso) y acústicas (marcha atrás) funcionan
correctamente, y en caso de avería procure solucionarla a la mayor brevedad posible.
CUANDO EL MOTOR ESTÁ EN MARCHA
ü Respete las luces de testigo y advertencia.
ü Si se abandona la máquina, hay que aplicar el freno de estacionamiento y descender el equipo de
trabajo. El selector de mandos deber estar situado en punto neutro.
ü Si la máquina se deja desatendida hay que parar el motor.
ü Si vuelca la máquina nunca salte.
CONDUCCIÓN
ü Antes de iniciar la marcha asegúrese de que no se encuentran personas u obstáculos en las
inmediaciones de la máquina.
ü Antes de iniciar los trabajos observe las peculiaridades de la obra e inspeccione el entorno de
trabajo.
ü El operador de la máquina colocará ésta con las ruedas o cadenas paralelas a la excavación,
siempre que sea posible, procurando evitar colocarse frente a ellas.
ü Infórmese antes de atravesar puentes, forjados, acequias soterradas, etc. de la capacidad de
carga de estas estructuras para evitar la caída o vuelco de la máquina.
ü Mantenga la distancia suficiente al pasar por debajo de túneles, líneas aéreas, puentes, etc.
ü Si hace contacto con una línea aérea de corriente eléctrica mantenga la calma, conduzca la
máquina si es posible fuera de la zona de peligro, ordene la desconexión de la corriente y salga
de la máquina únicamente cuando esté seguro de que no hay corriente.
ü Evite conducir a elevada velocidad en curvas, terrenos accidentados y en la bajada de
pendientes.
ü Evite conducir por inclinaciones laterales demasiado pronunciadas y sobre piedras y tocones
afilados.
ü Siempre que sea posible, trabaje en dirección cuesta arriba o cuesta abajo, pero no
transversalmente, para así evitar el vuelco de la máquina.
ü Respete el código de circulación por carretera.
ü Mire por los retrovisores durante la marcha atrás.
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RETROEXCAVADORA MIXTA
AL FINALIZAR LOS TRABAJOS
ü Estacione la máquina en suelo plano y con el freno de estacionamiento aplicado.
ü Con el bulón de retención bloquee el chasis superior.
ü Baje el equipo de trabajo y fije el cazo ligeramente en el suelo.
ü Coloque todas las palancas de servicio en posición 0 y cierre los frenos de traslación del
mecanismo de giro.
ü Pare el motor y levante la palanca de seguridad antes de levantarse.
ü Saque la llave de encendido, cierre las ventanillas, la puerta y las cubiertas del motor.
REGLAS PARA EL SERVICIO
ü No trabaje en la máquina sin tener los conocimientos necesarios para ello.
ü Los trabajos en el sistema eléctrico de la máquina sólo puede realizarlos un técnico electricista.
ü En los sistemas hidráulicos podrá trabajar únicamente personal que tenga conocimientos y
experiencia especializada en hidráulica.
ü Repare o cambie las herramientas o equipos que estén estropeados.
ü Nunca ande por superficies de la máquina que no están preparadas ni destinadas para ello.
ü Cuando trabaje con la máquina no lleve nunca bufanda ni adornos que puedan engancharse y
provocar accidentes personales.
ü Cuando tenga que cambiar el aceite del motor, sistema hidráulico o caja de cambios, tenga en
cuenta que el aceite puede estar caliente y causarle quemaduras.
ü Para desmontar una batería empiece siempre desconectando el cable de masa. El cable de masa
es el último que hay que acoplar al montar la batería.
ü El electrolito de la batería es corrosivo, evite el contacto con la piel.
ü Nunca debe inclinar la batería pues podría derramarse.
ü Cuando deba utilizar el gato, asegúrese de que la superficie sobre la que descansa es uniforme y
tiene la suficiente resistencia para soportar la carga. Coloque el gato en el lugar correcto y en el
ángulo adecuado de elevación.
ü Antes de arrancar el motor y poner a trabajar la máquina asegúrese de que todas las tapas de la
misma están cerradas.
ü Para comprobar si hay fugas, utilice un papel o cartón duro nunca la mano.
ü Antes de iniciar cualquier trabajo en los sistemas de aire comprimido, descomprímalos.
ü Evite ponerse delante o detrás de la máquina cuando el motor esté en marcha.
ü Después de terminado el servicio asegúrese de que el capó del motor y todas las chapas
protectoras quedan cerradas.




ü Lleve siempre en la máquina un extintor manual en un lugar destinado para él y que le resulte
fácilmente accesible. Aprenda a manejar el extintor.
ü Mantenga el equipo extintor en buen estado de funcionamiento.
ü No guarde en la máquina líquidos combustibles ni trapos sucios de aceites.
ü Al repostar combustible o cuando se ha abierto el sistema de combustible pare el motor y
apague las luces, no fume ni haga fuegos en las cercanías de la máquina.
ü El gasóleo es inflamable y no se debe utilizar como detergente.
ü Revise periódicamente los sistemas eléctricos.
ü Las baterías producen gases explosivos. Nunca fume cerca de ellas.
ü Evite el contacto de objetos metálicos como herramientas, correas de reloj, sortijas, etc. con
los bornes de la batería.
ü El cable de masa es el último que hay que acoplar al montar la batería para evitar chispas que
pudieran ocasionar un incendio.
ü Nunca acople una batería descargada a otra plenamente cargada, puede producir una explosión.
INFLADO DE NEUMÁTICOS
ü Al medir la presión de inflado del neumático la máquina no debe llevar carga.
ü Al inflar un neumático, utilice boquilla autoblocante con un tubo suficientemente largo que le
permita situarse fuera de la zona de peligro en caso de que explote el neumático.
ü El neumático de repuesto sólo deberá inflarse lo suficiente para mantener en su sitio las partes
de la llanta.
ü Antes de inflar el neumático asegúrelo con una jaula de protección, cables o cadenas.
ü No debe soldar ni cortar llantas con el neumático inflado.
ü No monte partes de llanta de diferentes dimensiones ni utilice piezas dañadas o erróneas.
ü Antes de sacar objetos extraños de la banda de rodadura, deje salir el aire.
ü Antes de colocar el aro de cierre asegúrese de que la ranura está libre de suciedad y corrosión.
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CAMIÓN DE TRANSPORTE
ANTES DE LA CONDUCCIÓN
ü Use siempre las protecciones que requiera la naturaleza del trabajo.
ü Mantenga siempre limpios los rótulos de seguridad instalado en la máquina y reemplace los que
falten.
ü Suba y baje del camión frontalmente al mismo, utilizando las escalerillas y asideros, y
manténgalos en perfecto estado de limpieza. Nunca salte.
ü Regule la posición de su asiento y la de los espejos retrovisores.
ü Antes de arrancar el motor ponga todos los controles de los implementos en posición fija. Antes
de iniciar la marcha abróchese el cinturón de seguridad tanto usted que conduce como su
acompañante.
ü Antes de arrancar haga un test de las luces testigo.
ü Verifique los sistemas de frenos y de dirección del camión.
ü En caso de fallos se prohíbe la puesta en marcha del camión.
ü No transporte pasajeros en número superior al de asientos del camión ni tampoco en el exterior
de la cabina.
ü No conduzca si está bajo los efectos del alcohol, medicamentos u otras drogas.
ü No sobrecargue el camión.
CUANDO EL MOTOR ESTÁ EN MARCHA
ü Respete las luces de testigo y advertencia.
ü Si se abandona la máquina, hay que aplicar el freno de estacionamiento y descender la caja de
carga o asegurarla con el cierre si está levantada. El selector de mandos debe estar situado en
punto neutro.
ü Si la máquina se deja desatendida hay que parar el motor.
ü Si vuelca el camión nunca salte.
CONDUCCIÓN
ü Antes de iniciar la marcha asegúrese de que no se encuentran personas u obstáculos bajo o cerca
del camión (Cables, estructuras, etc.).
ü Infórmese antes de atravesar puentes, forjados, acequias soterradas, etc. de la capacidad de
carga de estas estructuras para evitar la caída o vuelco de la máquina.
ü Mantenga la distancia suficiente al pasar por debajo de túneles, líneas aéreas, puentes, etc.
ü Si hace contacto con una línea aérea de corriente eléctrica mantenga la calma, conduzca la
máquina si es posible fuera de la zona de peligro, ordene la desconexión de la corriente y salga
de la máquina únicamente cuando esté seguro de que no hay corriente.
ü Evite conducir a elevada velocidad en curvas, terrenos accidentados y en bajada de pendientes.
ü Evite conducir por inclinaciones laterales demasiado pronunciadas y sobre piedras y tocones
afilados.
ü Nunca conduzca con la caja levantada.
ü Respete el código de circulación por carretera.




ü Hágase guiar en las maniobras marcha atrás que por su complicación lo exijan (por ej. lugares de
paso estrechos), utilice los espejos retrovisores y mantenga el contacto ocular con el guía.
ü Durante la carga utilice el freno de estacionamiento.
ü Antes de empezar la conducción asegúrese de que la carga no puede desprenderse. Quite
siempre todos los objetos sobresalientes.
ü No sobrecargue el camión.
DESCARGA
ü Hágase guiar en las maniobras marcha atrás que por su complicación lo exijan (Lugares de paso
estrechos), utilice los espejos retrovisores y mantenga el contacto ocular con el guía.
ü Antes de bascular la caja compruebe que no hay nadie cerca del camión.
ü Nunca levante la caja al retroceder por terreno accidentado.
AL FINALIZAR LOS TRABAJOS
ü Estacione el camión en suelo plano y con el freno de estacionamiento aplicado. Si el suelo no es
plano bloquee las ruedas.
ü La caja del camión debe estar descendida y sin carga.
ü Pare el motor, saque la llave de encendido, cierre las ventanillas, la puerta y las cubiertas del
motor.
REGLAS PARA EL SERVICIO
ü No trabaje en la máquina sin tener los conocimientos necesarios para ello.
ü Repare o cambie las herramientas o equipos que estén estropeados.
ü Nunca ande por superficies de la máquina que no están preparadas ni destinadas para ello.
ü Cuando trabaje con el camión no lleve nunca bufanda ni adornos que puedan engancharse y
provocar accidentes personales.
ü Cuando tenga que cambiar el aceite del motor, sistema hidráulico o caja de cambios, tenga en
cuenta que el aceite puede estar caliente y causarle quemaduras.
ü Para desmontar una batería empiece siempre desconectando el cable de masa. El cable de masa
es el último que hay que acoplar al montar la batería.
ü El electrolito de la batería es corrosivo, evite el contacto con la piel.
ü Nunca debe inclinar la batería pues podría derramarse.
ü Cuando deba utilizar el gato, asegúrese de que la superficie sobre la que descansa es uniforme y
tiene la suficiente resistencia para soportar la carga. Coloque el gato en el lugar correcto y en el
ángulo adecuado de elevación.
ü Antes de arrancar el motor y poner a trabajar la máquina asegúrese de que todas las tapas de la
misma están cerradas.
ü Para comprobar si hay fugas, utilice un papel o cartón duro nunca la mano.
ü Antes de iniciar cualquier trabajo en los sistemas de aire comprimido, descomprímalos.
ü Evite ponerse delante o detrás de la máquina cuando el motor esté en marcha.
ü Después de terminado el servicio cierre y asegure el capó del motor y todas las chapas
protectoras.




ü Lleve siempre en el camión un extintor manual en un lugar destinado para él y que le resulte
fácilmente accesible. Aprenda a manejar el extintor.
ü Mantenga el equipo extintor en buen estado de funcionamiento.
ü No guarde en el camión líquidos combustibles ni trapos sucios de aceites.
ü Al repostar combustible o cuando se ha abierto el sistema de combustible pare el motor y
apague las luces, no fume ni haga fuegos en las cercanías del camión.
ü El gasóleo es inflamable y no se debe utilizar como detergente.
ü Revise periódicamente los sistemas eléctricos.
ü Las baterías producen gases explosivos. Nunca fume cerca de ellas.
ü Evite el contacto de objetos metálicos como herramientas, correas de reloj, sortijas, etc. con
los bornes de la batería.
ü El cable de masa es el último que hay que acoplar al montar la batería para evitar chispas que
pudieran ocasionar un incendio.
ü Nunca acople una batería descargada a otra plenamente cargada, puede producir una explosión.
INFLADO DE NEUMÁTICOS
ü Al medir la presión de inflado del neumático, el camión no debe llevar carga.
ü Al inflar un neumático, utilice boquilla autoblocante con un tubo suficientemente largo que le
permita situarse fuera de la zona de peligro en caso de que explote el neumático.
ü El neumático de repuesto sólo deberá inflarse lo suficiente para mantener en su sitio las partes
de la llanta.
ü Antes de inflar el neumático asegúrelo con una jaula de protección, cables o cadenas.
ü No debe soldar ni cortar llantas con el neumático inflado.
ü No monte partes de llanta de diferentes dimensiones ni utilice piezas dañadas o erróneas.
ü Antes de sacar objetos extraños de la banda de rodadura, deje salir el aire.
ü Antes de colocar el aro de cierre asegúrese de que la ranura está libre de suciedad y corrosión.
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ANTES DE LA CONDUCCIÓN
ü La máquina sólo puede ser utilizada por personal autorizado y con una formación específica
adecuada.
ü Use siempre las protecciones que requiera la naturaleza del trabajo.
ü Mantenga siempre limpios los rótulos de seguridad instalados en la máquina y reemplace los que
falten.
ü Antes de subir a la máquina examine para ver si se encuentra en las condiciones adecuadas de
uso según fabricante.
ü Suba y baje a la máquina de frente a la misma. Nunca salte.
ü Antes de iniciar la marcha abróchese el cinturón de seguridad.
ü Verifique los sistemas de frenos y de dirección de la máquina.
ü En caso de fallos se prohíbe la puesta en marcha de la máquina.
ü No transporte pasajeros en número superior al de asientos de la máquina ni tampoco en el
exterior de la cabina.
ü No conduzca si está bajo los efectos del alcohol, medicamentos u otras drogas.
CUANDO EL MOTOR ESTÁ EN MARCHA
ü Respete las luces de testigo y advertencia.
ü Si se abandona la máquina, hay que aplicar el freno de estacionamiento. El selector de mandos
debe estar situado en punto neutro.
ü Si la máquina se deja desatendida hay que parar el motor.
ü Si vuelca la máquina, nunca salte.
CONDUCCIÓN
ü Antes de iniciar la marcha asegúrese de que no se encuentran personas u obstáculos en las
inmediaciones de la máquina.
ü Mantenga operativa la señal acústica de marcha atrás.
ü Mantenga la cabina siempre cerrada.
ü No realice movimientos bruscos.
ü Infórmese antes de atravesar puentes, forjados, acequias soterradas, etc. de la capacidad de
carga de estas estructuras para evitar la caída o vuelco de la máquina.
ü Mantenga la distancia suficiente al pasar por debajo de túneles, líneas aéreas, puentes, etc.
ü Evite conducir a elevada velocidad en curvas, terrenos accidentados y en la bajada de
pendientes.
ü Permanezca a una distancia prudencial de voladizos, barrancos, taludes, etc.
ü Al circular por terreno blando procure elegir diferentes huellas en cada viaje.
ü Evite conducir por inclinaciones laterales demasiado pronunciadas y sobre piedras y tocones
afilados.
ü No trabaje en pendientes superiores al 50%.
AL FINALIZAR LOS TRABAJOS
ü Estacione la máquina en suelo plano y con el freno de estacionamiento aplicado. Si el suelo no es
plano bloquee las ruedas.
ü Pare el motor, saque la llave de encendido, cierre las ventanillas, la puerta y las cubiertas del
motor.
ü Si la máquina está averiada y no se puede retirar se señalizará con un cartel de aviso con la
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leyenda: “MÁQUINA AVERIADA NO CONECTAR”. Además se bloquearán los arrancadores, o en
su caso, se extraerán los fusibles eléctricos. La misma persona que coloque el letrero de
“MÁQUINA AVERIADA NO CONECTAR”, será la encargada de retirarlo.
REGLAS PARA EL SERVICIO
ü No trabaje en la máquina sin tener los conocimientos necesarios para ello.
ü Los trabajos en el sistema eléctrico de la máquina sólo puede realizarlos un técnico electricista.
ü En los sistemas hidráulicos podrá trabajar únicamente personal que tenga conocimientos y
experiencia especializada en hidráulica.
ü Repare o cambie las herramientas o equipos que estén estropeados.
ü Nunca ande por superficies de la máquina que no están preparadas ni destinadas para ello.
ü Cuando trabaje con la máquina no lleve nunca bufanda ni adornos que puedan engancharse y
provocar accidentes personales.
ü Cuando tenga que cambiar el aceite del motor, sistema hidráulico o caja de cambios, tenga en
cuenta que el aceite puede estar caliente y causarle quemaduras.
ü Para desmontar una batería empiece siempre desconectando el cable de masa. El cable de masa
es el último que hay que acoplar al montar la batería.
ü El electrolito de la batería es corrosivo, evite el contacto con la piel.
ü Nunca debe inclinar la batería pues podría derramarse.
ü Antes de arrancar el motor y poner a trabajar la máquina asegúrese de que todas las tapas de la
misma están cerradas.
ü Para comprobar si hay fugas, utilice un papel o cartón duro nunca la mano.
ü Antes de iniciar cualquier trabajo en los sistemas de aire comprimido, descomprímalos.
ü Evite ponerse delante o detrás de la máquina cuando el motor esté en marcha.
ü Después de terminado el servicio cierre y asegure todas las chapas protectoras.
INCENDIOS
ü Lleve siempre en la máquina un extintor manual en un lugar destinado para él y que le resulte
fácilmente accesible. Aprenda a manejar el extintor.
ü Mantenga el equipo extintor en buen estado de funcionamiento.
ü No guarde en la máquina combustibles ni trapos sucios de aceites y grasas.
ü Al repostar combustible o cuando se ha abierto el sistema de combustible: pare el motor y
apague las luces, no fume ni haga fuegos en las cercanías de la máquina.
ü El gasóleo es inflamable y no se debe utilizar como detergente.
ü Revise periódicamente los sistemas eléctricos.
ü Las baterías producen gases explosivos. Nunca fume cerca de ellas.
ü Evite el contacto de objetos metálicos como herramientas, correas de reloj, sortijas, etc. con
los bornes de la batería.
ü El cable de masa es el último que hay que acoplar al montar la batería para evitar chispas que
pudieran ocasionar un incendio.
ü Nunca acople una batería descargada a otra plenamente cargada, puede producir una explosión.
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ANTES DE LA CONDUCCIÓN
ü El camión grúa sólo puede ser utilizado por personal cualificado y debidamente instruido, con una
formación específica adecuada.
ü Use siempre las protecciones que requiera la naturaleza del trabajo.
ü Mantenga limpios los rótulos de seguridad instalados en la máquina y reemplace los que falten.
ü Suba y baje del camión frontalmente al mismo, utilizando las escalerillas y asideros, y
manténgalos en perfecto estado de limpieza. Nunca salte.
ü Antes de iniciar la marcha abróchese el cinturón de seguridad.
ü Regule la posición de su asiento y la de los espejos retrovisores.
ü Antes de arrancar haga un test de las luces testigo.
ü Verifique los sistemas de frenos y de dirección de la máquina.
ü En caso de fallos se prohíbe la puesta en marcha de la máquina.
ü No transporte pasajeros en número superior al de asientos de la máquina ni tampoco en el
exterior de la cabina.
ü No conduzca si está bajo los efectos del alcohol, medicamentos u otras drogas.
CUANDO EL MOTOR ESTÁ EN MARCHA
ü Respete las luces de testigo y advertencia.
ü Cuando vaya a trabajar con la grúa, extienda totalmente los gatos estabilizadores. (patas de
apoyo).
ü Si la máquina se deja desatendida hay que parar el motor, aplicar el freno de estacionamiento y
plegar la grúa. El selector de mandos debe estar situado en punto neutro.
ü Si vuelca la máquina, nunca salte.
CONDUCCIÓN
ü Antes de iniciar la marcha asegúrese de que no se encuentran personas u obstáculos en las
inmediaciones de la máquina.
ü No circule con la grúa desplegada. La grúa debe ir recogida lo máximo posible.
ü Antes de iniciar los trabajos observe las peculiaridades de la obra e inspecciones el entorno de
trabajo.
ü Infórmese antes de atravesar puentes, forjados, acequias soterradas, etc. de la capacidad de
carga de estas estructuras para evitar la caída o vuelco de la máquina.
ü Mantenga la distancia suficiente al pasar por debajo de túneles, líneas aéreas, puentes, etc.
ü Si hace contacto con una línea aérea de corriente eléctrica mantenga la calma, conduzca la
máquina si es posible fuera de la zona de peligro, ordene la desconexión de la corriente y salga
de la máquina únicamente cuando esté seguro de que no hay corriente.
ü Evite conducir a elevada velocidad en curvas, terrenos accidentados y en la bajada de
pendientes.
ü Evite conducir por inclinaciones laterales pronunciadas y sobre piedras y tocones afilados.
ü Mire por los retrovisores durante la marcha atrás.
ü Respete el código de circulación por carretera y la señalización provisional de obra.




ü Cuando vaya a trabajar con la grúa, extienda totalmente los gatos estabilizadores. (patas de
apoyo). Asegúrese de que las patas de apoyo se asientan sobre terreno muy firme, en caso
contrarío ponga debajo de ellas tablones gruesos o chapas metálicas para asegurar la estabilidad
de la máquina.
ü Se procurará no acercar las ruedas del camión o los gatos estabilizadores a menos de 2 m. (como
norma general y dependiendo del terreno) del borde de las excavaciones.
ü Nunca se maniobrarán los gatos cuando la grúa esté cargada.
ü Cuando la grúa se encuentre con los gatos estabilizadores en posición de trabajo, los neumáticos
del camión no deben estar en contacto con el suelo.
ü Antes de desplegar la pluma cerciórese de que no hay líneas eléctricas, telefónicas o cualquier
tipo de obstáculo que pueda interferir con la grúa. Respete las distancias de seguridad.
ü Antes de elevar una carga asegúrese de que la grúa está bien nivelada y la carga está bien
sujeta. Compruebe el pestillo de seguridad del gancho.
ü Los elementos de sujeción de la carga (eslingas, ganchos, etc.) tendrán suficiente capacidad para
soportar las cargas a manipular y deberán estar en perfectas condiciones de conservación.
ü Compruebe periódicamente el funcionamiento de los limitadores de momento de carga y de final
de carrera del gancho.
ü No intente levantar ningún peso que sobrepase la capacidad máxima de carga de la grúa, cargas
enganchadas o adheridas en alguna parte. No tire nunca de ellas en sentido oblicuo.
ü Cuando manipule una carga no debe permanecer ninguna persona en el radio de acción de la grúa.
ü No gire la carga antes de elevarla.
ü Durante toda la maniobra debe controlar visualmente la carga. En el caso de no ser esto posible
un encargado o señalista le dará órdenes que deben ser conocidas perfectamente de antemano.
AL FINALIZAR LOS TRABAJOS
ü Estacione la máquina en suelo plano y con el freno de estacionamiento aplicado, pliegue la grúa y
coloque todas las palancas de servicio en posición 0. Cierre los frenos de traslación del
mecanismo de giro.
ü Pare el motor y levante la palanca de seguridad antes de levantarse.
ü Saque la llave de encendido, cierre las ventanillas, la puerta y las cubiertas del motor.
REGLAS PARA EL SERVICIO
ü No trabaje en la máquina sin tener los conocimientos necesarios para ello.
ü Los trabajos en el sistema eléctrico de la máquina sólo puede realizarlos un técnico electricista.
ü En los sistemas hidráulicos podrá trabajar únicamente personal que tenga conocimientos y
experiencia especializada en hidráulica.
ü Repare o cambie las herramientas o equipos que estén estropeados.
ü Nunca ande por superficies de la máquina que no están preparadas ni destinadas para ello.
ü Cuando trabaje con la máquina no lleve nunca bufanda ni adornos que puedan engancharse y
provocar accidentes personales.
ü Cuando tenga que cambiar el aceite del motor, sistema hidráulico o caja de cambios, tenga en
cuenta que el aceite puede estar caliente y causarle quemaduras.
ü Para desmontar una batería empiece siempre desconectando el cable de masa. El cable de masa
es el último que hay que acoplar al montar la batería.
ü El electrolito de la batería es corrosivo, evite el contacto con la piel.
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ü Nunca debe inclinar la batería pues podría derramarse.
ü Cuando deba utilizar el gato, asegúrese de que la superficie sobre la que descansa es uniforme y
tiene la suficiente resistencia para soportar la carga. Coloque el gato en el lugar correcto y en el
ángulo adecuado de elevación.
ü Antes de arrancar el motor y poner a trabajar la máquina asegúrese de que todas las tapas de la
misma están cerradas.
ü Para comprobar si hay fugas, utilice un papel o cartón duro nunca la mano.
ü Antes de iniciar cualquier trabajo en los sistemas de aire comprimido, descomprímalos.
ü Evite ponerse delante o detrás de la máquina cuando el motor esté en marcha.
ü Después de terminado el servicio cierre y asegure el capó del motor y todas las chapas
protectoras.
INCENDIOS
ü Lleve siempre en la máquina un extintor manual en un lugar destinado para él y que le resulte
fácilmente accesible. Aprenda a manejar el extintor.
ü Mantenga el equipo extintor en buen estado de funcionamiento.
ü No guarde en la máquina líquidos combustibles ni trapos sucios de aceites.
ü Al repostar combustible o cuando se ha abierto el sistema de combustible pare el motor y
apague las luces, no fume ni haga fuegos en las cercanías de la máquina.
ü El gasóleo es inflamable y no se debe utilizar como detergente.
ü Revise periódicamente los sistemas eléctricos.
ü Las baterías producen gases explosivos. Nunca fume cerca de ellas.
ü Evite el contacto de objetos metálicos como herramientas, correas de reloj, sortijas, etc. con
los bornes de la batería.
ü El cable de masa es el último que hay que acoplar al montar la batería para evitar chispas que
pudieran ocasionar un incendio.
ü Nunca acople una batería descargada a otra plenamente cargada, puede producir una explosión.
INFLADO DE NEUMÁTICOS
ü Al medir la presión de inflado del neumático la máquina no debe llevar carga.
ü Al inflar un neumático, utilice boquilla autoblocante con un tubo suficientemente largo que le
permita situarse fuera de la zona de peligro en caso de que explote el neumático.
ü El neumático de repuesto sólo deberá inflarse lo suficiente para mantener en su sitio las partes
de la llanta.
ü Antes de inflar el neumático asegúrelo con una jaula de protección, cables o cadenas.
ü No debe soldar ni cortar llantas con el neumático inflado.
ü No monte partes de llanta de diferentes dimensiones ni utilice piezas dañadas o erróneas.
ü Antes de sacar objetos extraños de la banda de rodadura, deje salir el aire.
ü Antes de colocar el aro de cierre asegúrese de que la ranura está libre de suciedad y corrosión.
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ANTES DE LA CONDUCCIÓN
ü Use siempre las protecciones que requiera la naturaleza del trabajo.
ü Mantenga siempre limpios los rótulos de seguridad instalado en la máquina y reemplace los que
falten.
ü Suba y baje del camión frontalmente al mismo, utilizando las escalerillas y asideros, y
manténgalos en perfecto estado de limpieza. Nunca salte.
ü Antes de iniciar la marcha abróchese el cinturón de seguridad.
ü Regule la posición de su asiento y la de los espejos retrovisores.
ü Antes de arrancar haga un test de las luces testigo.
ü Verifique los sistemas de frenos y de dirección del camión.
ü En caso de fallos se prohíbe la puesta en marcha del camión.
ü No transporte pasajeros en número superior al de asientos del camión ni tampoco en el exterior
de la cabina.
ü No conduzca si está bajo los efectos del alcohol, medicamentos u otras drogas.
ü No sobrecargue el camión.
CON EL MOTOR EN MARCHA
ü Respete las luces de testigo y advertencia.
ü Si la máquina se deja desatendida hay que parar el motor.
ü Si vuelca el camión nunca salte.
ü La escalera de acceso a la tolva sólo deberá ser utilizada para trabajos de conservación, limpieza
e inspección por un solo operario y con el vehículo parado.
CONDUCCIÓN
ü Antes de iniciar la marcha asegúrese de que no se encuentran personas u obstáculos en las
inmediaciones del camión.
ü Infórmese antes de atravesar puentes, forjados, acequias soterradas, etc. de la capacidad de
carga de estas estructuras para evitar la caída o vuelco de la máquina.
ü Mantener la distancia suficiente al pasar por debajo de túneles, líneas aéreas, puentes, etc.
ü Si hace contacto con una línea aérea de corriente eléctrica mantenga la calma, conduzca la
máquina si es posible fuera de la zona de peligro, ordene la desconexión de la corriente y salga
de la máquina únicamente cuando esté seguro de que no hay corriente.
ü Evite conducir a elevada velocidad en curvas, terrenos accidentados y la en bajada de
pendientes.
ü Al circular por terreno blando procure elegir diferentes huellas en cada viaje.
ü Evite conducir por inclinaciones laterales demasiado pronunciadas y sobre piedras y tocones
afilados.
ü Cuando realice el suministro en pendientes entre el 5 y el 16%, si el camión hormigonera lleva
motor auxiliar se puede ayudar a frenar colocando una marcha aparte del freno de mano; si la
hormigonera funciona con motor hidráulico debe calzar las ruedas del camión pues el motor del
camión está en marcha de forma continua.
ü No debe suministrar hormigón con el camión en pendientes superiores al 16%.
ü No baje del camión a menos que esté parado el vehículo y haya un espacio suficiente para
apearse.
ü Respete el código de circulación por carretera.
ü Se procurará no acercar las ruedas de los camiones hormigonera a menos de 2 m. (como norma
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general y dependiendo del terreno) del borde de la excavación.
ü Hágase guiar en las maniobras marcha atrás que por su complicación lo exijan (por ej. lugares de
paso estrechos o sin visibilidad), utilice los espejos retrovisores y mantenga el contacto ocular
con el guía.
AL FINALIZAR LOS TRABAJOS
ü Estacione el camión hormigonera en suelo plano y con el freno de estacionamiento aplicado. Si el
suelo no es plano bloquee las ruedas.
ü Pare el motor, saque la llave de encendido, cierre las ventanillas, la puerta y las cubiertas del
motor.
REGLAS PARA EL SERVICIO
ü No trabaje en la máquina sin tener los conocimientos necesarios para ello.
ü Repare o cambie las herramientas o equipos que estén estropeados.
ü Nunca ande por superficies de la máquina que no están preparadas ni destinadas para ello.
ü Cuando trabaje con el camión hormigonera no lleve nunca bufanda ni adornos que puedan
engancharse y provocar accidentes personales.
ü Cuando tenga que cambiar el aceite del motor, sistema hidráulico o caja de cambios, tenga en
cuenta que el aceite puede estar caliente y causarle quemaduras.
ü Para desmontar una batería empiece siempre desconectando el cable de masa. El cable de masa
es el último que hay que acoplar al montar la batería.
ü El electrolito de la batería es corrosivo, evite el contacto con la piel.
ü Nunca debe inclinar la batería pues podría derramarse.
ü Cuando deba utilizar el gato, asegúrese de que la superficie sobre la que descansa es uniforme y
tiene la suficiente resistencia para soportar la carga. Coloque el gato en el lugar correcto y en el
ángulo adecuado de elevación.
ü Antes de arrancar el motor y poner a trabajar la máquina asegúrese de que todas las tapas de la
misma están cerradas.
ü Para comprobar si hay fugas, utilice un papel o cartón duro nunca la mano.
ü Antes de iniciar cualquier trabajo en los sistemas de aire comprimido, descomprímalos.
ü Evite ponerse delante o detrás de la máquina cuando el motor esté en marcha.
ü Después de terminado el servicio cierre y asegure el capó del motor y todas las chapas
protectoras.
INCENDIOS
ü Lleve siempre en el camión un extintor manual en un lugar destinado para él y que le resulte
fácilmente accesible. Aprenda a manejar el extintor.
ü Mantenga el equipo extintor en buen estado de funcionamiento.
ü No guarde en el camión líquidos combustibles ni trapos sucios de aceites.
ü Al repostar combustible o cuando se ha abierto el sistema de combustible pare el motor y
apague las luces, no fume ni haga fuegos en las cercanías del camión hormigonera.
ü El gasóleo es inflamable y no se debe utilizar como detergente.
ü Revise periódicamente los sistemas eléctricos.
ü Las baterías producen gases explosivos. Nunca fume cerca de ellas.
ü Evite el contacto de objetos metálicos como herramientas, correas de reloj, sortijas, etc. con
los bornes de la batería.
ü El cable de masa es el último que hay que acoplar al montar la batería para evitar chispas que
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pudieran ocasionar un incendio.
ü Nunca acople una batería descargada a otra plenamente cargada, puede producir una explosión.
INFLADO DE NEUMÁTICOS
ü Al medir la presión de inflado del neumático el camión hormigonera no debe llevar carga.
ü Al inflar un neumático, utilice boquilla autoblocante con un tubo suficientemente largo que le
permita situarse fuera de la zona de peligro en caso de que explote el neumático.
ü El neumático de repuesto sólo deberá inflarse lo suficiente para mantener en su sitio las partes
de la llanta.
ü Antes de inflar el neumático asegúrelo con una jaula de protección, cables o cadenas.
ü No debe soldar ni cortar llantas con el neumático inflado.
ü No monte partes de llanta de diferentes dimensiones ni utilice piezas dañadas o erróneas.
ü Antes de sacar objetos extraños de la banda de rodadura, deje salir el aire.
ü Antes de colocar el aro de cierre asegúrese de que la ranura está libre de suciedad y corrosión.
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ANTES DE LA CONDUCCIÓN
ü Este equipo únicamente debe ser utilizado por personal autorizado y debidamente instruido, con
una formación específica adecuada.
ü Use siempre las protecciones que requiera la naturaleza del trabajo.
ü Conserve limpios los rótulos de seguridad instalados en la máquina y reemplace los que falten.
ü Suba y baje del camión frontalmente al mismo, utilizando las escalerillas y asideros, y
manténgalos en perfecto estado de limpieza. Nunca salte.
ü Antes de iniciar la marcha abróchese el cinturón de seguridad.
ü Regule la posición de su asiento y la de los espejos retrovisores.
ü Antes de arrancar haga un test de las luces testigo.
ü Compruebe el estado de las mangueras.
ü Compruebe el correcto funcionamiento de las luces, dispositivos de alarma y señalización y del
avisador acústico de retroceso.
ü Verifique los sistemas de frenos y de dirección del camión.
ü En caso de fallos se prohíbe la puesta en marcha del camión.
ü No transporte pasajeros en número superior al de asientos del camión ni tampoco en el exterior
de la cabina.
ü No conduzca si está bajo los efectos del alcohol, medicamentos u otras drogas.
ü No sobrecargue el camión.
CUANDO EL MOTOR ESTÁ EN MARCHA
ü Respete las luces de testigo y advertencia.
ü No trabaje en lugares cerrados en prevención de contaminación por humos.
ü Si la máquina se deja desatendida hay que parar el motor.
ü Inmovilice la autohormigonera de manera que no pueda producirse movimientos involuntarios por
las vibraciones de la máquina.
ü Si vuelca el camión nunca salte.
CONDUCCIÓN
ü Antes de iniciar la marcha asegúrese de que no se encuentran personas u obstáculos en las
inmediaciones del camión.
ü Infórmese antes de atravesar puentes, forjados, acequias soterradas, etc. de la capacidad de
carga de éstos.
ü Mantenga la distancia suficiente al pasar por debajo de túneles, líneas aéreas, puentes, etc.
ü Evite conducir a elevada velocidad en curvas, terrenos accidentados y en la bajada de
pendientes.
ü Al circular por terreno blando procure elegir diferentes huellas en cada viaje.
ü Evite conducir por inclinaciones laterales demasiado pronunciadas y sobre piedras y tocones
afilados.
ü Circule siempre con la luz giratoria superior encendida.
ü No baje del camión a menos que esté parado el vehículo y haya un espacio suficiente para
apearse.
ü Respete el código de circulación por carretera.
ü Se procurará no acercar las ruedas a menos de 2 m. (como norma general y dependiendo del
terreno) del borde de la excavación.
ü Hágase guiar en las maniobras marcha atrás que por su complicación lo exijan (por ej. lugares de
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paso estrechos), utilice los espejos retrovisores y mantenga el contacto ocular con el guía.
AL FINALIZAR LOS TRABAJOS
ü Estacione la autohormigonera en suelo plano y con el freno de estacionamiento aplicado. Si el
suelo no es plano bloquee las ruedas.
ü Pare el motor, saque la llave de encendido, cierre las ventanillas, la puerta y las cubiertas del
motor.
ü Si la máquina está averiada y no se puede retirar se señalizará con un cartel de aviso con la
leyenda: “MÁQUINA AVERIADA NO CONECTAR”. Además se bloquearán los arrancadores, o en
su caso, se extraerán los fusibles eléctricos. La misma persona que coloque el letrero de
“MÁQUINA AVERIADA NO CONECTAR”, será la encargada de retirarlo.
REGLAS PARA EL SERVICIO
ü No trabaje en la máquina sin tener los conocimientos necesarios para ello.
ü Repare o cambie las herramientas o equipos que estén estropeados.
ü Nunca ande por superficies de la máquina que no están preparadas ni destinadas para ello.
ü Cuando trabaje con la autohormigonera no lleve nunca bufanda ni adornos que puedan
engancharse y provocar accidentes personales.
ü Cuando tenga que cambiar el aceite del motor, sistema hidráulico o caja de cambios, tenga en
cuenta que el aceite puede estar caliente y causarle quemaduras.
ü Para desmontar una batería empiece siempre desconectando el cable de masa. El cable de masa
es el último que hay que acoplar al montar la batería.
ü El electrolito de la batería es corrosivo, evite el contacto con la piel.
ü Nunca debe inclinar la batería pues podría derramarse.
ü Cuando deba utilizar el gato, asegúrese de que la superficie sobre la que descansa es uniforme y
tiene la suficiente resistencia para soportar la carga. Coloque el gato en el lugar correcto y en el
ángulo adecuado de elevación.
ü Antes de arrancar el motor y poner a trabajar la máquina asegúrese de que todas las tapas de la
misma están cerradas.
ü Para comprobar si hay fugas, utilice un papel o cartón duro nunca la mano.
ü Antes de iniciar cualquier trabajo en los sistemas de aire comprimido, descomprímalos.
ü Evite ponerse delante o detrás de la máquina cuando el motor esté en marcha.
ü Después de terminado el servicio cierre y asegure el capó del motor y todas las chapas
protectoras.




ü Lleve siempre en el camión un extintor manual en un lugar destinado para él y que le resulte
fácilmente accesible. Aprenda a manejar el extintor.
ü Mantenga el equipo extintor en buen estado de funcionamiento.
ü No guarde en el camión líquidos combustibles ni trapos sucios de aceites.
ü Al repostar combustible o cuando se ha abierto el sistema de combustible pare el motor y
apague las luces, no fume ni haga fuegos en las cercanías del camión hormigonera.
ü El gasóleo es inflamable y no se debe utilizar como detergente.
ü Revise periódicamente los sistemas eléctricos.
ü Las baterías producen gases explosivos. Nunca fume cerca de ellas.
ü Evite el contacto de objetos metálicos como herramientas, correas de reloj, sortijas, etc. con
los bornes de la batería.
ü El cable de masa es el último que hay que acoplar al montar la batería para evitar chispas que
pudieran ocasionar un incendio.
ü Nunca acople una batería descargada a otra plenamente cargada, puede producir una explosión.
Hoja 1 de 1
Ficha de Maquinaria
BANDEJA VIBRATORIA O PISÓN MECÁNICO
ANTES DE LA PUESTA EN MARCHA DEL MOTOR
ü Antes de poner en funcionamiento la máquina se revisa si están montadas todas las tapas y
carcasas protectoras.
ü El lugar donde se realizan los trabajos de compactación se encuentra balizado y cerrado al paso
de vehículos.
ü El operario que maneja el equipo debe tener experiencia en el puesto.
ü Las empuñaduras dispondrán de elementos absorbentes de vibraciones.
PUESTA EN MARCHA
ü Se riega siempre la zona a compactar sin llegar a formar barro o se utilizan los equipos de
protección individual adecuados para evitar la inhalación de polvo (mascarillas).
ü El personal se mantiene alejado de la zona de paso de la máquina.
ü Si fuera necesario se utilizarán protectores auditivos.
CONDUCCIÓN
ü El pisón se hace avanzar de forma frontal empujando. Avanzar según línea de máxima pendiente,
evitar pendientes transversales.
ü La máquina circula solamente por la zona ya preparada sin sobrepasar las pendientes máximas
autorizadas
ü Las tareas con la compactadora serán desarrolladas por etapas, con descansos mediante cambio
de trabajadores, de tal forma que se evite la permanencia constante manejando la compactadora
durante todas las horas de trabajo.
AL TERMINAR EL SERVICIO
ü Desconectar la máquina y guardar en lugar resguardado de la intemperie.
REGLAS PARA EL SERVICIO
ü No trabaje con el pisón mecánico sin tener los conocimientos necesarios para ello.
ü Cuando trabaje en pisón mecánico no lleve nunca bufanda ni adornos que puedan engancharse y
provocar accidentes personales.
ü Antes de arrancar el motor y poner a trabajar la máquina asegúrese de que todas las tapas de
protección de la misma están cerradas.
ü No lleve el cabello largo, sortijas, pulseras, bufanda ni ningún otro elemento susceptible de
atrapamiento.
ü Realice las operaciones de mantenimiento, reparaciones y ajustes con el motor parado. Si no
tiene la capacitación necesaria, avise a un especialista. No intente hacer reparaciones que no
entienda.
ü Utilice la ropa y los equipos de protección adecuados (guantes, botas…etc.).
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MARTILLO NEUMÁTICO
ANTES DE LA PUESTA EN MARCHA
ü El martillo neumático sólo puede ser utilizado por personal autorizado y con una formación
específica adecuada.
ü Mantenga siempre limpios los rótulos de seguridad instalados en la máquina y reemplace los que
falten.
ü No lleve el cabello largo, sortijas, pulseras, bufanda ni ningún otro elemento susceptible de
atrapamiento.
ü Compruebe que todos los resguardos y cubiertas protectoras están instalados.
ü Compruebe el estado de las mangueras y las conexiones.
ü Compruebe periódicamente el estado de los punteros o barras taladradoras, la buena duración o
comportamiento de las cabezas de los taladros, y que el cabezal de las barras sea el requerido
por el fabricante, para el martillo a utilizar y su correcta fijación.
ü Antes de iniciar los trabajos, observe las peculiaridades de la obra e inspeccione el entorno de
trabajo.
ü En caso de fallos se prohíbe la puesta en marcha del equipo.
DURANTE LOS TRABAJOS
ü No apoye todo el peso del cuerpo sobre el martillo, puede deslizarse y caer.
ü No realice esfuerzos de palanca con el martillo en marcha.
ü Utilice los equipos de protección personal como guantes, calzado de seguridad, casco,
protectores auditivos, mascarilla antipolvo, gafas antiproyecciones...
AL FINALIZAR LOS TRABAJOS
ü Nunca deje el puntero hincado al interrumpir el trabajo.
ü Nunca abandone el martillo o taladro manteniendo conectado el circuito de presión.
ü Use el botón de parada de emergencia solamente en caso de emergencia.
REGLAS PARA EL SERVICIO
ü Antes de desarmar un martillo y realizar las operaciones de mantenimiento, reparaciones y
ajustes debe siempre cortar el aire. Es muy peligroso cortar el aire doblando la manguera.
ü No lleve el cabello largo, sortijas, pulseras, bufanda ni ningún otro elemento susceptible de
atrapamiento.
ü Deje que se enfríe la máquina antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento.
ü No permita que el aceite o los componentes calientes entren en contacto con la piel. Utilice la
ropa y los equipos de protección adecuados.
ü Nunca doble ni golpee las mangueras.
ü No intente hacer reparaciones que no entienda.
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COMPRESOR
ANTES DE LA CONDUCCIÓN
ü El compresor sólo puede ser utilizado por personal autorizado y con una formación específica
adecuada.
ü Compruebe regularmente que todo el equipo de seguridad está en perfectas condiciones de
funcionamiento, que todas las protecciones y los deflectores del aire se encuentran en su lugar y
perfectamente asegurados, que todas las mangueras y tuberías del compresor se encuentran en
buenas condiciones, bien sujetas y que no se rozan y que no existan fugas de combustible, aceite
o refrigerante.
ü Compruebe que la tensión de las correas de accionamiento es correcta, que todos los tensores
están apretados y que todos los cables eléctricos se encuentran seguros y en buenas
condiciones.
ü Se debe colocar el compresor sobre terreno firme y nivelado.
ü No sitúe el compresor al borde de taludes o desniveles.
ü Las conexiones a tierra deben estar ajustadas y libres de corrosión.
ü Mantenga siempre limpios los rótulos de seguridad instalados en la máquina y reemplace los que
falten.
ü No lleve el cabello largo, sortijas, pulseras, bufanda ni ningún otro elemento susceptible de
atrapamiento.
ü En caso de fallos se prohíbe la puesta en marcha del equipo.
PUESTA EN MARCHA
ü Nunca arranque el motor haciendo puente entre las terminales del motor o de los bornes de las
baterías.
ü Compruebe regularmente la exactitud de manómetros e indicadores de temperatura. Respete las
luces de testigo y advertencia.
ü No ponga en funcionamiento el compresor en locales cerrados, sin la instalación del tubo de
escape con salida al exterior. La emisión de gases del tubo de escape es muy nociva, y en casos
extremos mortal.
AL FINALIZAR LOS TRABAJOS
ü Si la máquina está averiada se señalizará con un cartel de aviso con la leyenda: “MÁQUINA
AVERIADA NO CONECTAR”.
ü Use el botón de parada de emergencia solamente en caso de emergencia.
REGLAS PARA EL SERVICIO
ü No lleve el cabello largo, sortijas, pulseras, bufanda ni ningún otro elemento susceptible de
atrapamiento.
ü No intente hacer reparaciones que no entienda.
ü Antes de comenzar cualquier trabajo de mantenimiento, reparaciones y ajustes debe tomar las
medidas necesarias para impedir la puesta en marcha imprevista del equipo. En unidades
impulsadas eléctricamente se debe desconectar el interruptor principal y quitar los fusibles. En
unidades impulsadas por motor de combustión se debe parar el motor y quitar la llave de
contacto. Coloque un cartel en el interruptor de arranque con la leyenda “NO TOCAR, HOMBRES
TRABAJANDO"
ü Deje que se enfríe el motor antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento.
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ü No permita que el aceite o los componentes calientes entren en contacto con la piel. Utilice la
ropa y los equipos de protección adecuados.
ü Deje que los componentes del sistema de enfriamiento se enfríen antes de drenar el sistema de
enfriamiento.
ü Alivie toda presión del sistema de lubricación, sistema de combustible o sistema de enfriamiento
antes de desconectar tuberías, accesorios o componentes relacionados.
ü Drene todos los fluidos en un recipiente apropiado. Nunca en envases de vidrio.
ü Nunca doble ni golpee las tuberías de presión.
ü Para desmontar una batería empiece siempre desconectando el cable de masa. El cable de masa
es el último que hay que acoplar al montar la batería.
ü El electrolito de la batería es corrosivo, evite el contacto con la piel.
ü Nunca debe inclinar la batería pues podría derramarse.
ü Para comprobar si hay fugas, utilice un papel o cartón duro nunca la mano.
ü En unidades transportables apoye firmemente la barra de tracción y los ejes al trabajar debajo
de la unidad o al cambiar una rueda.
ü Durante la manipulación del compresor se asegurarán todas las piezas sueltas, para elevarlo se
utilizarán solamente cables, ganchos y argollas adecuados al peso de la máquina.
INCENDIOS
ü Tenga cerca del compresor un extintor manual de polvo seco en un lugar destinado para él y que
le resulte fácilmente accesible. Aprenda a manejar el extintor.
ü Mantenga el equipo extintor en buen estado de funcionamiento.
ü Realice el repostaje del combustible con el motor parado.
ü No fume mientras se reabastece el motor de combustible.
ü Limpie inmediatamente el combustible derramado.
ü No utilice gasoil u otro material fácilmente inflamable para la limpieza.
ü No guarde trapos sucios de aceites y grasas.
ü Guarde los combustibles y lubricantes en recipientes marcados de manera apropiada y en lugar
seguro.
ü Las baterías producen gases explosivos. Nunca fume cerca de ellas.
ü Evite el contacto de objetos metálicos como herramientas, correas de reloj, sortijas, etc. con
los bornes de la batería.
ü El cable de masa es el último que hay que acoplar al montar la batería para evitar chispas que
pudieran ocasionar un incendio.
ü Nunca acople una batería descargada a otra plenamente cargada, puede producir una explosión.
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HORMIGONERA
ANTES DE LA PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO
ü Este equipo sólo puede ser utilizado por personal autorizado y con una formación específica
adecuada.
ü Las rejillas y chapas de protección que evitan el contacto con piezas móviles deben permanecer
en su sitio, bien ajustadas.
ü Utilice los elementos de protección individual como casco, guantes de seguridad, botas de
seguridad y ropa de trabajo cuando haya algún riesgo que motive su uso; en evitación de
atrapamientos, golpes y contactos con el hormigón.
ü Se debe colocar la hormigonera sobre terreno firme y nivelado.
ü No sitúe la hormigonera a distancias inferiores a tres metros (como norma general), del borde
de excavación, zanja, vaciado y asimilables, para evitar los riesgos de caída a distinto nivel.
ü Las conexiones a tierra deben estar ajustadas y libres de corrosión.
ü Mantenga siempre limpios los rótulos de seguridad instalados en la hormigonera y reemplace los
que falten.
ü No lleve el cabello largo, sortijas, pulseras, bufanda ni ningún otro elemento susceptible de
atrapamiento.
ü En caso de fallos se prohíbe la puesta en marcha del equipo.
ü No sitúe la hormigonera en el interior de zonas batidas por cargas suspendidas del gancho de la
grúa, para prevenir los riesgos por derrames o caídas de la carga.
ü Coloque un entablado de un mínimo de 2m. de lado, para la superficie de estancia del operador de
la hormigonera, en prevención de los riesgos por trabajar sobre superficies irregulares.
ü La alimentación eléctrica se realizará de forma aérea a través del cuadro auxiliar, en
combinación con la tierra y los disyuntores del cuadro general (o de distribución) eléctrico para
prevenir los riesgos de contacto con la energía eléctrica.
PUESTA EN MARCHA
ü Si la hormigonera es Diesel, no la ponga en funcionamiento en locales cerrados con poca
ventilación, sin la instalación del tubo de escape con salida al exterior. La emisión de gases del
tubo de escape es muy nociva, y en casos extremos mortal.
ü Compruebe que nadie está manipulando en el interior de la cuba antes de conectar la
hormigonera.
ü Inmovilice la hormigonera de manera que no puedan producirse movimientos involuntarios por las
vibraciones de la máquina.
AL FINALIZAR LOS TRABAJOS
ü Si la máquina está averiada se señalizará con un cartel de aviso con la leyenda: “MÁQUINA
AVERIADA NO CONECTAR”.
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REGLAS PARA EL SERVICIO
ü Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal fin. No
intente hacer reparaciones que no entienda.
ü No lleve el cabello largo, sortijas, pulseras, bufanda ni ningún otro elemento susceptible de
atrapamiento.
ü Antes de comenzar cualquier trabajo de mantenimiento, reparaciones y ajustes debe tomar las
medidas necesarias para impedir la puesta en marcha imprevista del equipo. En unidades
impulsadas eléctricamente se debe desconectar el interruptor principal y quitar los fusibles. En
unidades impulsadas por motor de combustión se debe parar el motor. Coloque un cartel en el
interruptor de arranque con la leyenda “NO TOCAR, HOMBES TRABAJANDO"
ü Deje que se enfríe el motor antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento.
ü No permita que el aceite o los componentes calientes entren en contacto con la piel. Utilice la
ropa y los equipos de protección adecuados.
ü El cambio de ubicación de la hormigonera, se efectuará mediante la utilización de un balancín (o
aparejo indeformable) que la suspenda pendiente de cuatro puntos seguros.
INCENDIOS
ü Tenga cerca de la hormigonera un extintor manual del tipo ABE en un lugar destinado para él y
que le resulte fácilmente accesible. Aprenda a manejar el extintor.
ü Mantenga el equipo extintor en buen estado de funcionamiento.
ü Las hormigoneras accionadas por motor de explosión deberán situarse en zonas sombreadas
dado el peligro de explosión e incendio por derrames o evaporación del combustible.
ü Realice el repostaje del combustible con el motor parado.
ü No fume ni realice fuegos en las cercanías mientras se reabastece el motor de combustible.
ü Limpie inmediatamente el combustible derramado.
ü No utilice gasolina u otro material fácilmente inflamable para la limpieza.
ü No guarde trapos sucios de aceites y grasas.
ü Guarde los combustibles y lubricantes en recipientes marcados de manera apropiada y en lugar
seguro.





ü Caída de objetos por manipulación.
ü Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.
ü Golpes por objetos o herramientas.
ü Proyección de fragmentos o partículas.
ü Sobreesfuerzos.
ü Contactos térmicos.
ü Contactos eléctricos (cuando la cortadora es eléctrica).
ü Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: polvo.
ü Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos.
MEDIDAS PREVENTIVAS
ü Utilizar cortadoras de pavimento con el marcado CE prioritariamente o adaptadas al Real
Decreto 1215/1997.
ü Es necesaria formación específica para la utilización de este equipo.
ü Efectuar un estudio detallado de los planos de obra para descubrir posibles conducciones
subterráneas, armaduras o similares.
ü Seguir las instrucciones del fabricante.
ü Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.
ü Antes de empezar a trabajar, limpiar los posibles derrames de aceite o combustible que puedan
existir.
ü Hay que cargar el combustible con el motor parado.




ü Comprobar diariamente el estado de los discos de corte y verificar la ausencia de oxidación,
grietas y dientes rotos.
ü La hoja de la sierra ha de estar en perfecto estado y se tiene que colocar correctamente para
evitar vibraciones y movimientos no previstos, que den lugar a proyecciones.
ü El sistema de accionamiento tiene que permitir su parada total con seguridad.
ü Escoger el disco adecuado según el material que haya que cortar.
ü Evitar el calentamiento de los discos de corte haciéndolos girar innecesariamente.
ü Evitar la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso.
ü Evitar inhalar vapores de gasolina.
ü Tienen que ser reparadas por personal autorizado.
ü La conexión o suministro eléctrico se tiene que realizar con manguera antihumedad.
ü Las operaciones de limpieza y mantenimiento se han de efectuar previa desconexión de la red
eléctrica.
ü No abandonar el equipo mientras esté en funcionamiento.
ü No golpear el disco al mismo tiempo que se corta.
ü No se puede tocar el disco tras la operación de corte.
ü Realizar los cortes por vía húmeda.
ü Revisar periódicamente todos los puntos de escape del motor.
ü Se tienen que sustituir inmediatamente los discos gastados o agrietados.
ü Se tienen que sustituir inmediatamente las herramientas gastadas o agrietadas.
ü Desconectar este equipo de la red eléctrica cuando no se utilice.
ü Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos.
ü El cambio del accesorio tiene que realizarse con el equipo parado.
ü Hay que verificar que los accesorios están en perfecto estado antes de su colocación.




ü Escoger el accesorio más adecuado para cada aplicación.
ü En la vía pública, esta actividad se aislará debidamente de las personas o vehículos.
ü Antes de ponerla en funcionamiento, asegurarse de que estén montadas todas las tapas y
armazones protectores.
ü En su utilización hay que verificar la ausencia de personas en el radio de afección de las
partículas que se desprenden en el corte.
ü Hay que almacenar estos equipos en lugares cubiertos y fuera de las zonas de paso.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
ü Casco.
ü Protectores auditivos: tapones o auriculares.
ü Gafas.
ü Mascarilla.
ü Guantes contra agresiones mecánicas.
ü Calzado de seguridad.
ü Ropa de trabajo.
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ESCALERAS DE MANO
DETERMINACIÓN DE LA LONGITUD
La escalera debe ser de longitud suficiente para ofrecer, en todas las posiciones en las que deba ser
utilizada, un apoyo a las manos y a los pies, para lo que, en caso de tener que trabajar sobre ella,
deberá haber como mínimo cuatro escalones libres por encima de la posición de los pies.
Antes de cada utilización se debe comprobar el estado.
No se emplearán escaleras de mano y, en particular, escaleras de más de 5 metros de longitud, de
cuya resistencia no se tengan garantías.
TRANSPORTE DE ESCALERAS
A brazo:
• Procurar no dañarlas.
• Depositarlas, no tirarlas.
• No utilizarlas para transportar materiales.
Para una sola persona:
• Sólo transportará escaleras simples o de tijeras con un peso máximo que en ningún caso
superará los 50 Kg.
• No se debe transportar horizontalmente. Hacerlo con la parte delantera hacia abajo.
• No hacerla pivotar ni transportarla sobre la espalda, entre montantes, etc.
Por dos personas:
En el caso de escaleras transformables se necesitan dos personas y se deberán tomar las siguientes
precauciones:
• Transportar plegadas las escaleras de tijera.
• Las extensibles se transportarán con los paracaídas bloqueando los peldaños en los planos
móviles y las cuerdas atadas a dos peldaños vis a vis en los distintos niveles.
• No arrastrar las cuerdas de las escaleras por el suelo.
En vehículos:
• Protegerlas reposando sobre apoyos de goma.
• Fijarla sólidamente sobre el porta-objetos del vehículo evitando que cuelgue o sobresalga
lateralmente.
• La escalera no deberá sobrepasar la parte anterior del vehículo más de 2 m en caso de
automóviles.
Cuando se carguen en vehículos de longitud superior a 5 m podrán sobresalir por la parte posterior
hasta 3 metros. En vehículos de longitud inferior la carga no deberá sobresalir ni por la parte
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anterior ni posterior más de 1/3 de su longitud total.
Cuando las escaleras sobresalgan por la parte posterior del vehículo, llevarán durante la noche una
luz roja o dispositivo reflectante que refleje en ese color la luz que reciba y, durante el día,
cubierta con un trozo de tela de color vivo (Art. 59 del Código de Circulación).
COLOCACIÓN DE ESCALERAS PARA TRABAJO
Elección del lugar donde levantar la escalera
• No situar la escalera detrás de una puerta que previamente no se ha cerrado. No podrá ser
abierta accidentalmente.
• Limpiar de objetos las proximidades del punto de apoyo de la escalera.
• No situarla en lugar de paso para evitar todo riesgo de colisión con peatones o vehículos y en
cualquier caso balizarla o situar una persona que avise de la circunstancia.
Levantamiento o abatimiento de una escalera
Por una persona y en caso de escaleras ligeras de un sólo plano.
• Situar la escalera sobre el suelo de forma que los pies se apoyen sobre un obstáculo
suficientemente resistente para que no se deslice.
• Elevar la extremidad opuesta de la escalera.
• Avanzar lentamente sobre este extremo pasando de escalón en escalón hasta que esté en
posición vertical.
• Inclinar la cabeza de la escalera hacia el punto de apoyo.
Por dos personas (Peso superior a 25 Kg. o en condiciones adversas)
• Una persona se sitúa agachada sobre el primer escalón en la parte inferior y con las manos
sobre el tercer escalón.
• La segunda persona actúa como en el caso precedente.
Para el abatimiento, las operaciones son inversas y siempre por dos personas.
Situación del pie de la escalera
Las superficies deben ser planas, horizontales, resistentes y no deslizantes. La ausencia de
cualquiera de estas condiciones pueden provocar graves accidentes.
No se debe situar una escalera sobre elementos inestables o móviles (cajas, bidones, planchas, etc).
Como medida excepcional se podrá equilibrar una escalera sobre un suelo desnivelado a base de
prolongaciones sólidas con collar de fijación.
Inclinación de la escalera
La inclinación de la escalera deber ser tal que la distancia del pie a la vertical pasando por el vértice
esté comprendida entre el cuarto y el tercio de su longitud, correspondiendo una inclinación
comprendida entre 75,5º y 70,5º.
El ángulo de abertura de una escalera de tijera debe ser de 30º como máximo, con la cuerda que une
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los dos planos extendida o el limitador de abertura bloqueado.
FABRICACIÓN. ESTABILIZACIÓN, SISTEMAS DE SUJECIÓN Y APOYO.
Fabricación: Escaleras de mano
El empalme de escaleras metálicas se realizará mediante la instalación de los dispositivos
industriales fabricados para tal fin.
Las escaleras de madera tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos que puedan mermar su
seguridad. Estarán ensambladas y protegidas con barnices (no pinturas). Los peldaños de las
escaleras de madera estarán ensamblados, nunca clavados.
Fabricación: Escaleras de tijera
Estarán dotadas en su articulación superior de topes de seguridad de apertura.
A mitad de su altura dispondrán de cadenilla o cable de acero de limitación de apertura máxima.
Estabilidad, sistemas de sujeción y apoyo
Para dar a la escalera la estabilidad necesaria, se emplean dispositivos que, adaptados a los
largueros, proporcionan en condiciones normales, una resistencia suficiente frente a deslizamiento y
vuelco. Pueden ser fijos, solidarios o independientes (adaptados a la escalera)
Se emplean para este objetivo diversos sistemas en función de las características del suelo y/o de la
operación realizada:
FRICCIÓN O ZAPATAS
Se basan en un fuerte incremento del coeficiente de rozamiento entre las superficies de contacto
en los puntos de apoyo de la escalera. Hay diversos según el tipo de suelo.
• Suelos de cemento: Zapatas antiderrapantes de caucho o neopreno (ranuradas o estriadas)
• Suelos secos: Zapatas abrasivas.
HINCA
Se basan en la penetración del sistema de sujeción y apoyo sobre las superficies de apoyo.
• Suelos helados: Zapata en forma de sierra.
• Suelos de madera: Puntas de hierro.
GANCHOS
Son aquellos que se basan en el establecimiento de enlaces rígidos, conseguidos por medios
mecánicos que dotan a la escalera de una cierta inmovilidad relativa a los puntos de apoyo (Ganchos,
abrazadera, etc).
ESPECIALES
Son aquellos concebidos para trabajos concretos y especiales. Por ejemplo: apoyo en postes, que
llevarán abrazaderas de sujeción
Apoyo en superficies especiales con seguridades adicionales: antivuelco y antideslizamiento frontal y
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lateral.
Sobrepasado del punto de apoyo en la escalera
La escalera debe sobrepasar al menos en 1 m el punto de apoyo superior.
Inmovilización de la parte superior de la escalera
La inmovilización de la parte superior de la escalera por medio de una cuerda es siempre aconsejable
sobre todo en el sector de la construcción y siempre que su estabilidad no esté asegurada. Se debe
tener en cuenta la forma de atar la escalera y los puntos fijos donde se va a sujetar la cuerda.
UTILIZACIÓN DE ESCALERAS
Características personales
No deben utilizar escaleras personas que sufran algún tipo de vértigo o similares.
Indumentaria
Para subir a una escalera se debe llevar un calzado que sujete bien los pies. Las suelas deben estar
limpias de grasa, aceite u otros materiales deslizantes, pues a su vez ensucian los escalones de la
propia escalera.
Cargas máximas de las escaleras
MADERA:
• La carga máxima soportable recomendada es aproximadamente de 95 Kg.
• La carga máxima a transportar ha de ser de 25 Kg.
METÁLICAS
• La carga máxima recomendada es aproximadamente de 150 Kg. e igualmente la carga máxima
a llevar por el trabajador es de 25 Kg.
Ascenso - Descenso
El ascenso y descenso de la escalera se debe hacer siempre de cara a la misma, es decir, mirando
hacia los peldaños, teniendo libres las manos y utilizándolas para subir o bajar los escalones.
Cualquier objeto a transportar se debe llevar colgando al cuerpo o cintura.
La escalera no se utilizará a la vez por más de un operario.
Trabajo sobre una escalera
La norma básica es la de no utilizar una escalera manual para trabajar. En caso necesario y siempre
que no sea posible utilizar una plataforma de trabajo se deberán adoptar las siguientes medidas:
• Si los pies están a más de 2 m del suelo, utilizar cinturón de seguridad anclado a un punto
sólido y resistente.
• Fijar el extremo superior de la escalera según ya se ha indicado.
• Para trabajos de cierta duración se pueden utilizar dispositivos tales como reposapiés que se
acoplan a la escalera
• En cualquier caso sólo la debe utilizar una persona para trabajar.
• No trabajar a menos de 5 m de una línea de A.T. y en caso imprescindible utilizar escaleras
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de fibra de vidrio aisladas.
Otra norma común es la de situarla escalera deforma que se pueda accede fácilmente al punto de
operación sin tener que estirarse o colgarse. Para acceder a otro punto de operación no se debe
dudar en variar la situación de la escalera volviendo a verificar los elementos de seguridad de la
misma.
Mala utilización de las escaleras
Las escaleras no deben utilizarse para otros fines distintos de aquellos para los que han sido
construidas. Así, no se deben utilizar las escaleras dobles como simples. Tampoco se deben utilizar
en posición horizontal para servir de puentes, pasarelas o plataformas. Por otro lado no deben
utilizarse para servir de soportes a un andamiaje. Las escaleras de tijera no se utilizarán a modo de
borriquetas para sustentar las plataformas de trabajo.
No se trabajará a horcajadas o en los 3 últimos peldaños de las escaleras de tijera. Éstas se
utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales y estables.
Almacenamiento
Las escaleras de madera deben almacenarse en lugares al amparo de los agentes atmosféricos y de
forma que faciliten la inspección.
Las escaleras no deben almacenarse en posición inclinada.




Las escaleras deberán inspeccionarse como máximo cada seis meses contemplando los siguientes
puntos:
• Peldaños flojos, mal ensamblados, rotos, con grietas, o indebidamente sustituidos por barras
o sujetos con alambres o cuerdas.
• Mal estado de los sistemas de sujeción y apoyo.
• Defecto en elementos auxiliares (poleas, cuerdas, etc.) necesarios para extender algunos
tipos de escaleras.
Ante la presencia de cualquier defecto de los descritos se deberá retirar de circulación la escalera.
Esta deberá ser reparada por personal especializado o retirada definitivamente.
Conservación
• Madera
No deben ser recubiertas por productos que impliquen la ocultación o disimulo de los elementos de la
escalera.
Se pueden recubrir, por ejemplo, de aceites de vegetales protectores o barnices transparentes.
Comprobar el estado de corrosión de las partes metálicas.
• Metálicas
Las escaleras metálicas que no sean de material inoxidable deben recubrirse de pintura
anticorrosiva.
Cualquier defecto en un montante, peldaño, etc. no debe repararse, soldarse, enderezarse, etc.,
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nunca.
IDENTIFICACIÓN RIESGOS MÁS FRECUENTES
ü Caídas al mismo nivel.
ü Caídas a distinto nivel.
ü Caídas de objetos a distinto nivel (transportados o utilizados para las tareas)
ü Sobreesfuerzos.
ü Deslizamiento por incorrecto apoyo del pie (falta de zapatas, etc.).
ü Vuelco lateral al no atar el extremo superior o por un apoyo irregular.
ü Rotura por defectos ocultos.
ü Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de escaleras,
formación de plataformas de trabajo, escaleras cortas para la altura a salvar, etc.).
PROTECCIONES COLECTIVAS
ü Señalización y balizamiento en caso de riesgos a terceros.
PROTECCIONES INDIVIDUALES
ü Casco de polietileno para trabajos por encima de la cabeza sobre escaleras.
ü Botas de seguridad antideslizante.
ü Botas de goma o PVC en lugares húmedos.
ü Cinturón de seguridad clase A o C para trabajos sobre escaleras a más de 2 metros de altura.
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NORMAS O MEDIDAS BASICAS PREVENTIVAS
ü Todas las máquinas a utilizar en la obra estarán dotadas de doble aislamiento de seguridad.
ANEXO I ART 1.16 RD 1215/97
ü Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas. NTP
391, 392,393
ü Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de
conservación. NTP 391,392,393
ü Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. NTP 391,392,393
ü Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes
adecuados. NTP 391,392,393.
ü Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos NTP 391,392,393
ü Las herramientas serán revisadas periódicamente. NTP 391,392,393
ü Estarán acopiadas en un lugar adecuado de la obra, el almacén de la obra generalmente,
llevándolas al mismo lugar una vez finalizado el trabajo. PARTE C ART 2 C ART 1627/97
ü Las desconexiones de las máquinas no se harán de un tirón brusco del cable.
ü No se usará una herramienta eléctrica, sin enchufe ni clavija, si hubiera necesidad de emplear
mangueras de extensión éstas se harán de la herramienta al enchufe y nunca a la inversa.
ANEXO I ART 1.16 RD 1215/97
ü Los trabajos con estas herramientas se realizarán siempre en posición estable.
ü Se aplicarán correctamente las medidas sobre levantamiento de cargas de forma manual, a las
que se refiere el RD. 487/97, para evitar problemas de salud en los trabajadores. RD 487/97
ü Cuando se utilicen eslingas, el operador de la máquina será el responsable de avisar (para que
sean sustituidas) cuando aprecie que éstas están defectuosas y entrañan peligro durante su uso.
NTP 221
ü Al utilizar las sierras portátiles, denominadas máquinas de disco, el trabajador se protegerá con
mascarillas cuando la emisión de polvo y partículas sea peligrosa RD 773/97
ü Comprobar, en los casos de utilización de las máquinas de disco, que la herramienta de corte
está afilada y triscada, y que el material que la compone se encuentra en perfecto estado para
su uso, no realizando un uso continuado de la misma para evitar un excesivo calentamiento.
ü En los útiles manuales de transporte:
- Asegurar el frenado útil del transporte
- Calzar durante la carga y descarga, cuando ésta se realiza en cuesta
- No cargar excesivamente cuando haya que transportarla
ü Alicates: Deben llevar una defensa sobre el filo de corte para evitar lesiones producidas por el
desprendimiento de los extremos  cortos de alambre.
Quijadas sin desgaste o melladas y mangos en buen estado
Tornillo o pasador en buen estado
Herramienta sin grasas o aceites NTP 391,PUNTO 3
ü Cinceles: Las esquinas de los filos de corte deben ser redondeadas si se usan para cortar.
Deben estar limpios de rebabas
Deben ser lo suficientemente gruesos para que no se curven ni alabeen al ser
golpeados. Se deben desechar los cinceles más o menos fungiformes utilizando siempre sólo
el que presente una curvatura de 3 cm de radio NTP 391,PUNTO 3 
ü Cuchillos: Hoja sin defectos, bien afiliada y punta redondeada
Mangos en perfecto estado y guardas en los extremos
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Aro para el dedo en el mango NTP 391,PUNTO 3 
ü Destornilladores: Mango en buen estado y amoldad con o superficies laterales prismáticas o con
surcos o nervaduras para transmitir el esfuerzo de torsión de la muñeca.
El destornillador ha de ser del tamaño adecuado al del tornillo a manipular
Desechar destornilladores con el mango roto, hoja doblada o la punta rota o
retorcida pues ello puede hacer que se salga de la ranura originando lesiones en las manos
NTP 391,PUNTO 3 
ü Escoplos y punzones: el punzón debe ser recto y sin cabeza de hongo. NTP 391,PUNTO 3 
ü Limas: Mantener el mango y la espiga en buen estado.
Mango afianzado firmemente a la cola de la lima
Funcionamiento correcto de la virola
Limpiar con cepillo de alambre y mantener sin grasa NTP 392,PUNTO 3
ü Llaves: Quijada y mecanismos en perfecto estado
Cremallera y tornillo de ajuste deslizando correctamente
Dentado de las quijadas en buen estado
No desbastar las bocas de las llaves fijas pues se destemplan o pierden paralelismo las
caras interiores.
Evitar la exposición a calor excesivo NTP 392,PUNTO 3
ü Martillos y mazos: Cabeza sin rebabas
Mangos de madera de longitud proporcional al peso de la cabeza sin astillas
Fijado con cuñas introducidas oblicuamente respecto al eje de la cabeza del
martillo de forma que la presión se distribuya uniformemente en todas las
direcciones radiales
Desechar mangos reforzados con cuerdas o alambre.
ü Picos: Mantener afiladas sus puntas y mango sin astillas NTP 393,PUNTO 3
Mango acorde al peso y longitud del pico
Hoja bien adosada.
ü Sierras: Las sierras deben tener afilados los dientes con la misma inclinación para evitar
flexiones alternativas y estar bien ajustados NTP 393,PUNTO 3
Mangos bien fijados y en perfecto estado
Hoja tensada
ü Tijeras: Las tijeras de cortar chapa tendrán unos topes de protección de los dedos NTP
393,PUNTO 3 
Engrasar el tornillo de giro periódicamente
Mantener la tuerca bien apretada de trabajo o pasarela.
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INTRODUCCIÓN
Distinguiremos en este apartado los Andamios Fijos o Tubulares y los Andamios Móviles o con Ruedas.
ANDAMIOS FIJOS O TUBULARES
Definición. Clasificación y utilización
Definición
Los andamios fijos perimetrales de sistema modular son estructuras provisionales de una altura máxima habitual de 30 m, aunque en muchos casos es superada, que sirven para la sustentación de las distintas plataformas de trabajo situadas a distintas alturas; cumplen según los
casos funciones de servicio, carga y protección. Las distintas partes que componen un andamio fijo prefabricado sistema modular se pueden ver en la Fig. 1.
?????? ?? ?????? ?? ?? ??????? ???? ???????????? ??????? ???????
Clasificación y utilización 
Clasificación de andamios perimetrales
Estos andamios se clasifican en seis clases teniendo en cuenta las cargas que deban soportar las plataformas de trabajo ya sean uniformemente repartidas o concentradas en una superficie determinada. (Norma UNE 76-502-90). Ver Tabla 1.
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? ???? ??? ???? ???
? ???? ??? ???? ???
Tanto las plataformas como sus correspondientes soportes deben ser capaces de resistir las cargas especificadas en la Tabla 1 teniendo en cuenta además que ninguna plataforma debe tener una capacidad de resistencia inferior a la indicada para los andamios de clase 2 con las
siguientes consideraciones:
• Su flecha máxima no debe exceder 1/100 de la separación entre apoyos cuando esté sometida a una carga concentrada en una superficie de 500 x 500 mm2.
• Si la separación entre apoyos es de 2 m o superior y una de ellas está sometida a una carga concentrada en una superficie de 500 x 500 mm2 , la diferencia máxima de nivel entre dos plataformas contiguas una cargada y otra no, no será superior a 20 mm.
Sobre las plataformas de trabajo, sólo se mantendrá el material estrictamente necesario y repartido uniformemente sobre la plataforma de trabajo (para evitar sobrecargas).
Utilización
En función de la clasificación dada los andamios de clase 1, 2 y 3 se utilizan para trabajos de limpieza, pintura, carpintería, tejadores, revestimientos de fachadas, saneamientos y en la industria en general para trabajos diversos en altura.
Los andamios de clase 4, 5 y 6 son andamios de protección, aunque también se utilizan para trabajos en hormigón o en muros, rehabilitación de fachadas, construcciones industriales y en otros casos que exijan un andamio ancho de gran capacidad de carga.
Riesgos y factores de riesgo
Caídas a distinto nivel debido a:
• Montaje o desmontaje incorrecto de la estructura o de las plataformas de trabajo sin las correspondientes protecciones individuales.
• Anchura insuficiente de la plataforma de trabajo.
• Ausencia de barandillas de seguridad en todas o alguna de las plataformas de trabajo.
• Acceder a la zona de trabajo trepando por la estructura.
• Separación excesiva entre el andamio y la fachada.
• Deficiente sujeción de la plataforma de trabajo a la estructura que permite su movimiento incontrolado.
• Vuelco del andamio por estar incorrectamente apoyado en el suelo o por anclaje deficiente o inexistente del mismo al edificio.
• Derrumbe del andamio por distintas causas.
• Rotura de la plataforma de trabajo por sobrecarga, deterioro o mal uso de la misma.
• Mala utilización de las escaleras de acceso a las distintas plantas de la estructura del andamio.
Derrumbe de la estructura debido a:
• Hundimiento o reblandecimiento de toda o parte de la superficie de apoyo.
• Apoyo del andamio sobre materiales poco resistentes.
• Deformación o rotura de uno o varios de los elementos constituyentes del andamio.
• Sujeciones a la fachada inexistentes, incompletas o insuficientes.
• Montaje incorrecto.
• Sobrecarga de las plataformas de trabajo respecto a su resistencia máxima permitida.
• Anclajes y amarres incorrectos.
• Arriostramientos incompletos de la propia estructura.
• Acción de las inclemencias atmosféricas, en especial el viento.
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Caída de materiales sobre personas y/o bienes debido a:
• Vuelco o hundimiento del andamio.
• Plataforma de trabajo desprotegida.
• Rotura de una plataforma de trabajo.
Contactos eléctricos directos o indirectos por proximidad a líneas eléctricas de AT y/o BT ya sean aéreas o en fachada.
Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza en la superficie de las plataformas de trabajo.
Golpes contra objetos fijos, en especial la cabeza.
Medidas de prevención y de protección
1) Caídas de altura a distinto nivel y derrumbe de la estructura
Los riesgos de caída de altura y/o derrumbe de la propia estructura se deben prevenir mediante un compendio de medidas que van desde un montaje correcto del andamio, utilización de materiales adecuado, instalación de protecciones laterales, uso seguro del mismo, etc.
Materiales
La estructura de los andamios debe estar formada por tubos de acero (pintados o galvanizados) o de aluminio.
Las plataformas de trabajo deben ser de madera tratada o de aluminio.
Los materiales deben estar exentos de cualquier anomalía que afecten a su comportamiento, como pueden ser deformaciones en los tubos, nudos mal cortados en la madera, etc.
Dimensionado de los distintos elementos
El dimensionado de los distintos elementos que componen el andamio se ajustará a lo indicado en la Norma UNE 76-502-90. Según ella los andamios deben tener unas dimensiones de circulación y de trabajo que se indican en la Tabla 2 y en la Fig. 2; asimismo las dimensiones del
andamio y de las plataformas de trabajo según la clase se indican en la Tabla 3.
?????? ?? ?? ???????? ?? ??????????? ? ?? ???????
????? ?? ?? ???????? ??? ??????? ? ?? ??? ??????????? ?????????? ????? ?? ????? ??? ?????
?????
? ? ? ? ? ?
??????? ??????? ??? ? ? ?
??????? ?????????? ≥ ??? ? ≥ ???
????? ?? ?? ???????? ?? ??????????? ? ?? ???????
Altura libre mínima entre plataformas y travesaño del marco > 1,75 m
Altura libre mínima entre plataformas 1,90 m
Altura libre mínima entre superficies de las plataformas 2,00 m
Anchura mínima ≥ 500 mm
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Altura mínima ≥ ? ?
Protecciones perimetrales mediante barandillas de seguridad
La barandilla de seguridad está compuesta por un pasamano tubular, una barra intermedia y un rodapié. Fig. 3.
?????? ?? ?????????? ?? ?????????? ?? ?????????
Los distintos elementos de las barandillas de seguridad no deben ser extraibles salvo por una acción directa intencionada. 
Las características dimensionales y de resistencia de las protecciones laterales se reflejan en la Tabla 4, teniendo en cuenta que todas las alturas mínimas están referenciadas respecto al nivel del piso.
Tabla 4. Protecciones laterales. Características dimensionales y de resistencia
?????????? ?? ????????? ???????? ? ?????? ???????? ????????
?????? ????????? ??????? ???? ?? ????
?????? ????? ?????????? ??? ?? ????
??????? ??? ??
??????????? ?? ????? ??????? ?? ?? ?? ?????????? ???????? ? ?? ????
?? ????? ??????? ?? ??? ?? ??? ?????? ? ?????????? ? ??? ???????? ?????????????? ?? ????????? ????? ?? ??? ?? ??? ???????? ? ?? ???????? ???????
????????? ? ??????? ≤ ??? ???? ??????? ?? ?? ???? ?? ?? ?????? ? ?? ??
Altura del módulo 1000 mm
Las barandillas se deben instalar en los lados de la plataforma con riesgo de caída al vacío, excepto en los lados del paramento siempre que el andamio esté situado como máximo a 300 mm del mismo; en caso contrario se deben instalar las protecciones descritas. 
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Pantallas o enrejados: Las pantallas o módulos enrejados metálicos de protección sólo se instalarán en las zonas laterales o traseras con riesgo de caída excepto en los lados del paramento pues impedirían la realización de los trabajos. Fig. 4. Las características dimensionales más
importantes se exponen en la Tabla 4.
?????? ?? ??????? ????????? ???????? ???????? ? ?????? ???????? ????????
Descripción y dimensiones de los marcos verticales 
Los marcos son los elementos básicos para la sustentación de los diferentes pisos de la andamiada ya que transmiten las cargas verticales; están compuestos por travesaños y montantes reforzados en sus respectivas esquinas por carteles o tirantes, e incluso crucetas de San
Andrés. (Fig. 1)
La anchura será de 700 mm para andamios de clase 1, 2 y 3 y de 1000 mm para los de clase 4, 5 y 6.; la altura del marco medio entre el larguero inferior y el superior para todas las clases es de 2000 mm.
Escaleras y pasarelas de acceso
El acceso a las plataformas de trabajo se debe realizar mediante escaleras en progresión vertical, inclinadas o desde las plantas del edificio mediante pasarelas.
Las escaleras deben tener una anchura mínima de 40 cm aunque se recomienda que no sea inferior a 50 cm. Es aceptable utilizar plataformas con trampilla que permiten el acceso seguro a las distintas plantas y una vez utilizada se abate quedando la plataforma de trabajo como un
conjunto único y uniforme. Lo ideal sería que las escaleras de acceso a los diferentes niveles no interfirieran a la propia superficie de las pasarelas de trabajo. En el caso de escaleras de acceso vertical, éstas deben estar provistas de guardacuerpos.
Las pasarelas deben tener el piso unido y estarán instaladas de forma que no puedan bascular o deslizar. Por tanto deben permanecer solidarias a las estructuras portantes. Siempre que estén situadas a una altura de 2 m o más, deberán disponer de barandillas de seguridad a
ambos lados (pasamano a 900 mm, barra intermedia a 450 mm y rodapié de 150 mm de altura respecto a la superficie de la propia pasarela). La resistencia de la pasarela será la adecuada para soportar el peso de las personas que la utilicen además de tener la superficie antideslizante.
En cualquier caso se evitará la utilización simultánea por parte de dos o más trabajadores de las pasarelas o escaleras.
2) Normas de seguridad en el montaje y utilización
Normas previas al montaje
Se ha de adecuar el tipo de andamio al trabajo que se va a realizar debiendo tener las dimensiones apropiadas para acceder a todos los puntos de trabajo. En ningún caso se utilizarán elementos de modelos o fabricantes diferentes.
Los materiales utilizados han de ser de buena calidad, mantenidos y en buen estado. En el caso de plataformas de madera, éstas estarán exentas de nudos u otros defectos que comprometan su resistencia.
Los tubos metálicos no deben haber sido utilizados para otros cometidos o estar deteriorados por la oxidación o corrosión.
Método operativo de montaje y desmontaje
El montaje y desmontaje seguro de los andamios los deben hacer personas especializadas bajo una dirección técnica; se debe seguir una secuencia de operaciones de las que describimos las más importantes correspondientes al montaje. Las referentes al desmonta e son
básicamente las inversas.
• Colocar los husillos con placa en el terreno debidamente acondicionado empezando por el punto más alto y terminando en el punto más bajo. (Fig. 5)
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?????? ?? ??????????????? ?? ??? ????????
• Introducir el soporte de iniciación en los husillos con placa. (Fig. 6)
?????? ?? ???????????? ??? ??????? ?? ?????????? ?? ??? ???????? ??? ?????
• Colocar la plataforma en los soportes de iniciación. (Fig. 7)
?????? ?? ?????????? ?? ?? ?????????? ?? ??? ???????? ?? ??????????
• Insertar el marco en los husillos con placa. (Fig. 8)
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?????? ?? ????????? ??? ????? ?? ??? ???????? ??? ?????
• Colocar la diagonal con abrazadera en el ensamble. (Fig. 9)
?????? ?? ?????????? ?? ?? ???????? ??? ?????????? ?? ?? ????????
• Colocar los arriostramientos horizontales diagonales para mantener la verticalidad del andamio. (Fig. 10)
?????? ??? ?????????? ?? ??? ???????????????? ???????????? ??????????
• Colocar las barandillas y posicionar el siguiente suplemento. (Fig. 11)
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?????? ??? ?????????? ?? ??? ??????????? ? ??????????????? ??? ????????? ??????????
• Continuar colocando las barandillas y seguir el encadenado del andamio. (Fig. 12)
?????? ??? ?????????? ?? ??? ??????????? ? ?? ?????????????? ??? ???????
• Colocar la plataforma en el nivel superior situándose sobre la plataforma inferior y teniendo en cuenta que se debe colocar la escalera de acceso a la plataforma con trampilla en el lado de enganche de la diagonal. (Fig. 13)
?????? ??? ?????????? ?? ?? ?????????? ???????? ?????????? ?????????????
• Montar el encadenado del andamio y comprobar su separación de la fachada de acuerdo con las cotas indicadas en el proyecto, que no deben superar los 30 cm. (Fig. 14)
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• Una vez montado el primer cuerpo del andamio se debe verificar con un nivel de burbuja la nivelación vertical y horizontal, rectificando desniveles mediante los husillos. (Figs. 15 y 16)
?????? ??? ???????????? ?? ?? ?????????? ???????? ?????? ??? ???????????? ?? ?? ?????????? ??????????
• Proceder a la nivelación horizontal de las barandillas instaladas hasta ese momento. (Fig. 17)
?????? ??? ?????????? ?????????? ?? ??? ???????????
• Instalar la escalera de acceso al nivel superior en la plataforma de trabajo provista de trampilla. (Fig. 18)
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?????? ??? ??????????? ?? ?? ???????? ?? ?????? ?? ????? ????????
• Seguir montando el encadenado del andamio hasta llegar a la cota de altura máxima prevista. (Fig. 19)
?????? ??? ??????? ??? ????? ??? ???????
• Colocar los pasadores de seguridad en todos los niveles del andamio. (Fig. 20)
?????? ??? ?????????? ?? ????????? ?? ?????????
• Colocar las barandillas esquinales. (Fig. 21)
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• Colocar en la parte superior final del andamio los montantes de la barandilla, en todo el perímetro de las plataformas de trabajo y colocar el encadenado de las barandillas en la coronación del andamio: pasamanos, barras intermedias y rodapiés. (Fig. 22)
?????? ??? ?? ?????????? ??? ??????? ? ??????????? ?? ????????? ?????????? ?? ??????????
?? ??????????? ?? ???????? ?????????
• Comprobación final de la instalación correcta según el proyecto, rellenando y firma del acta de recepción del andamio.
Superficie de montaje
Los andamios deben montarse sobre una superficie plana y compactada o en su defecto sobre tablas, tablones planos de reparto o durmientes y debe estar claveteado en la base de apoyo del andamio. Sobre terrenos irregulares se utilizarán bases con husillos regulables. Bajo
ningún concepto se nivelarán los andamios con restos de materiales (ladrillos, cuñas, bovedillas, bloques de hormigón, ....)(Fig. 23)
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?????? ??? ????? ???????? ? ?????????? ?? ??? ????????
En ningún caso, se permitirá apoyar el andamio sobre cables eléctricos ya que podrían cortarse y producir contactos eléctricos. 
Amarres
Los amarres del andamio a la fachada deben realizarse cuando la estructura alcance el nivel de amarre previsto en el proyecto. La disposición y el número de amarres deben estar definidos en el plano de montaje. Deben ser capaces de soportar las cargas horizontales, tanto
perpendiculares como paralelas a la fachada, es decir, el amarre traslada al anclaje situado en la fachada todas las acciones horizontales que la estructura soporta. Como pautas a seguir se aconseja instalar un amarre cada 24 m 2 cuando hay red y cada 12 m 2 cuando no hay red.
Existen distintos tipos de amarres según los casos; en la Fig. 24 se pueden observar tres tipos.
En la instalación de los amarres se deben tomar las siguientes precauciones:
• No dejar ninguna fila de pies sin amarrar.
• Amarrar siempre todos los pies del primer y último nivel.
• Colocar los amarres al tresbolillo.
??????
?????? ? ???????? ????? ??? ????????
?????? ?? ???????
?????? ? ????? ?? ????? ?? ??????? ?????? ??? ?????? ????????
?????? ??? ????????? ????? ?? ???????
Utilización 
Los andamios deben inspeccionarse antes de iniciar la jornada laboral. En la Tabla 5 se indica una lista de comprobación que facilita dicha inspección.
Tabla 5. Lista de comprobación
?? ??? ????????? ????? ???????????
?? ??? ????????? ????? ????????????
?? ??? ????????? ????? ??????????????
?? ?????????????? ????? ??????????????
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?? ??? ????????? ?? ??????????????? ???????????? ? ?????????? ????? ?? ???? ??????
?? ??? ???????? ?? ?? ??????? ????? ?? ???? ????????
?? ??? ?????? ??? ??? ????????? ????? ????????????? ?????????????
?? ??? ??????????? ?????????? ????? ????????????? ?????????? ? ????????? ? ?? ?????????? ??? ???????
?? ??? ???????????? ?????????? ?????? ??????????? ? ???????? ????? ????????????? ?????????? ? ?? ???????????
??? ??? ??????? ????? ?? ??????????? ???????????
También se inspeccionarán después de verse afectados por cualquier inclemencia atmosférica (en especial el viento) o de cualquier modificación, periodo largo de utilización o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o estabilidad. En caso de
detectar cualquier anomalía se debe subsanar de inmediato o según su importancia clausurar la zona donde se encuentre pudiendo seguir trabajando en las zonas seguras.
Se prohíbe eliminar elementos estructurales o de estabilidad del andamio. Si por necesidad del trabajo hay que retirar momentáneamente alguna protección colectiva, los operarios utilizarán arnés de seguridad y repondrán las protecciones antes de ausentarse del lugar.
El acceso a la zona de trabajo por parte de los operarios se debe hacer siempre por las escaleras o pasarelas instaladas al efecto. No se realizarán movimientos violentos sobre los andamios. Queda terminantemente prohibido bajar de un salto.
Los operarios de montaje o desmontaje así como los que vayan a trabajar en el andamio montado deberán utilizar los elementos de protección individual que se indican en el apartado correspondiente de esta ficha.
Desmontaje
El desmontaje del andamio debe realizarse en orden inverso al indicado para el montaje y en presencia de un técnico u operario competente. Está totalmente prohibido lanzar desde cualquier altura los distintos elementos que componen el andamio. Se deben utilizar mecanismos de
elevación o descenso convenientemente sujetos.
Los distintos elementos del andamio deben acopiarse después del desmontaje y retirarse lo más rápidamente posible al almacén.
Otras normas
No se lanzarán escombros ni otros materiales desde los andamios, se utilizarán recipientes y poleas para el ascenso y descenso de los mismos.
Complementariamente es conveniente la instalación de redes o lonas en toda la zona de la estructura que dé a la calle desde las bases de nivelación hasta la cota más alta y desde un extremo a otro del andamio incluidos los laterales; las redes pueden ser de alto grado de
permeabilidad al aire (60 gr/m 2 ), de menor permeabilidad pero mayor calidad (100 gr/m 2 ) e impermeables al aire (lonas). La utilización de los dos primeros tipos de redes es aconsejable pero se debe tener en cuenta que su utilización modifica la cantidad y/o tipo de amarre que llevará el
andamio. Las lonas están totalmente desaconsejadas.
Por otro lado se deberían instalar marquesinas protectoras en voladizo a la altura de la primera planta para la recogida de objetos o materiales caídos de forma incontrolada hacia el exterior del andamio. En el caso de instalación de lonas de protección se ha de tener en cuenta la
salida del viento para evitar desplomes totales o parciales de la estructura.
Cuando por problemas de espacio deban pasar personas propias o ajenas a la obra por debajo del andamio se deberán instalar bajo el mismo cualquier sistema de recogida de objetos o materiales de suficiente resistencia.
3) Riesgo de electrocución
Para prevenir el riesgo de electrocución consideramos dos casos según se trate de líneas de AT o BT
Líneas de AT
Solicitar por escrito a la compañía eléctrica la descarga de la línea, su desvío o su elevación.
Si no se pueden realizar alguna de las medidas anteriores, se deben establecer unas distancias mínimas de seguridad desde el punto más cercano del andamio a la línea de AT que según indica el Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión son:
• Tensión < 66.000 V 3 m
• Tensión > 66.000 V 5 m
Líneas de BT
Solicitar por escrito a la compañía eléctrica el desvío de la línea eléctrica.
Si no se puede desviar la línea se deben colocar vainas aislantes sobre los conductores y caperuzas aislantes sobre los aisladores.
4) Riesgo de caídas al mismo nivel 
Se debe evitar la acumulación de suciedad, objetos diversos y materiales innecesarios sobre las plataformas de trabajo.
Todo el personal que trabaje sobre el andamio deberá estar adiestrado para que mantenga ordenada su zona de trabajo y deje libre el suelo de herramientas, cables, materiales, etc. utilizados para realizar su trabajo; para ello es conveniente disponer de cajas para depositar los
útiles necesarios para realizar su trabajo. En cualquier caso una vez finalizada la jornada laboral se deben dejar libres todas las superficies de trabajo.
Protecciones individuales
La protección de varios de los riesgos relacionados se puede conseguir utilizando las siguientes elementos de protección individual:
• Casco de seguridad clase N y botas de seguridad con puntera reforzada clase I para todos los trabajos.
• Guantes de cuero y lona en los trabajos de manipulación de elementos estructurales del andamio.
• Cinturón de seguridad de sujeción Clase A Tipo I con anclaje móvil en las situaciones en que no esté garantizada la protección contra caídas o se tenga que trabajar de forma puntual en zonas no protegidas perimetralmente. A veces será necesaria la instalación previa de cables de
vida situados estratégicamente en función del tipo de obra o edificio. En la Fig. 25 se pueden observar distintos casos de instalación de cables de vida en diferentes tipos de edificios.
Cualquier otro EPI a utilizar dependerá de las condiciones de trabajo de la zona donde esté instalado el andamio.
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Señalización
En la señalización de seguridad se deben distinguir tres casos según se trate de seguridad laboral, seguridad viaria o seguridad peatonal.
Seguridad laboral
Los andamios deben tener señalizaciones de seguridad que indiquen la carga máxima admisible que puede soportar el andamio.
Se deben utilizar las siguientes señales según los casos: obligación, protección obligatoria de la cabeza, protección obligatoria de las manos, protección obligatoria de los pies, protección individual obligatoria contra caídas, advertencia, caídas a distinto nivel, riesgo de tropezar,
riesgo eléctrico, peligro en general, prohibición, prohibido pasar a los peatones, entrada prohibida a personas no autorizadas.
Seguridad viaria
Se deben utilizar las siguientes señales según los distintos casos en que el andamio invada más o menos la calzada: viarias (peligro obras, limitación de velocidad y estrechamiento de calzada); balizamiento mediante guirnaldas luminosas fijas e intermitentes.
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Seguridad peatonal
La seguridad de los peatones que puedan circular por debajo o en las proximidades de los andamios se asegurará señalizando los distintos elementos estructurales situados a nivel de calle mediante pintura reflectante a barras blancas y rojas impidiendo siempre que sea posible el
paso por debajo de zonas donde se puedan golpear con alguna parte de la estructura. Para ello se pondrá la señal complementaria de prohibido pasar a los peatones. (Fig. 26)
?????? ??? ?????????? ????????
En el caso de que por motivos de seguridad los peatones no puedan pasar por debajo del andamio, se facilitará un paso alternativo debidamente protegido mediante vallas, señalizado y balizado sobre todo si se invade la calzada de circulación de vehículos.
Por otro lado los accesos a locales públicos o portales se deben proteger especialmente mediante pórticos con protecciones horizontales y verticales.
ANDAMIOS MÓVILES O CON RUEDAS 
Definición
Los andamios móviles o con ruedas son estructuras de andamio tubular capaces de ser desplazadas manualmente sobre superficies lisas y firmes, son autoportantes, tienen una o más plataformas de trabajo y el conjunto más simple apoya sobre cuatro montantes nivelados con la
ayuda de cuatro ruedas dotadas de un sistema de frenado y adecuada capacidad de carga.
Han de poseer las características descritas para los andamios fijos o tubulares y se diferencian en que en vez de montarse sobre usillos regulables se montan sobre ruedas, lo que les da su movilidad .
Plataforma de trabajo
Está constituida por una superficie rodeada por barandillas, barras intermedias y rodapiés. La longitud máxima aconsejable es de hasta 3 m, con un mínimo de 1 m y una anchura mínima de 0,60 m. La altura libre mínima entre pisos debe ser de 1,90 m y la máxima de 4 m. La carga
mínima admisible debe ser de 150 kg/m2 e incorporar leyenda indicadora de carga máxima. Consta de una estructura metálica de acero o aluminio sobre la que se apoya una chapa o un contraplacado que constituye la superficie de trabajo de la torre.
Debe estar protegida en los cuatro lados perimetrales por una barandilla de altura mínima 90 cm, aunque sería recomendable de 1 m ± 50 mm, una barra intermedia a 0,45 m de altura como mínimo y un rodapié a una altura mínima de 0,15 m.
Los distintos elementos de las barandillas de seguridad no deben ser extraíbles salvo por una acción directa intencionada.
Estabilidad
Superficie de apoyo
Las torres de trabajo móviles deben ser instaladas sobre una superficie llana sin irregularidades ni saltos, horizontal o muy poco inclinada (Del 1 al 2 % como máximo en el caso de no disponer de ruedas con regulación de desnivel) y libre de objetos. El suelo debe ser duro y
resistente a fin de garantizar una rodadura adecuada. El orden y limpieza se cuidarán de manera especial para facilitar el movimiento del andamio.
Ruedas
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Las ruedas deben ser solidarias con la estructura de forma que no puedan desprenderse de la misma de forma accidental. Serán macizas de acero, material plástico o similar y podrán estar recubiertas de una banda de goma para no dañar las superficies de utilización.
Las ruedas que soportan directamente el peso de la estructura, deben estar concebidas para que puedan ser bloqueadas en rotación y en traslación o avance. Deberán incorporar una leyenda indicadora de la capacidad de carga máxima. Ver Fig. 1.
?????? ?? ??????? ?? ??????
Los mecanismos de frenado deben asegurar que no se puedan desbloquear, excepto por una acción voluntaria. 
Para facilitar los desplazamientos es recomendable que se elijan ruedas cuyo diámetro no sea inferior a 150 mm para torres de hasta 6 m y de 200 mm para torres por encima de 6 m. Cuando estén provistas de palometas de regulación de altura, el husillo debe ir ma cado y estar
diseñado de forma que limite la altura máxima de regulación
Autoestabilidad
De forma general (salvo contraindicación del fabricante), una torre de más 2 m de altura, no lastrada, se considera autoestable cuando no necesita ningún tipo de anclaje para su sujeción sin que exista riesgo de desplazamiento o vuelco. Un método aproximado para comprobar si es
autoestable es:
• Torres en interior, al abrigo del viento: hmax  4L
• Torres en espacios exteriores: hmax  3L
Siendo:
h la altura de la plataforma de trabajo desde el suelo y L la distancia mas pequeña que tenga la torre entre dos paralelas cualesquiera contenidas por el polígono de sustentación. (se aconseja que L  1 m ).Ver Fig. 2.
Es aconsejable limitar este criterio a alturas de 8 m en espacios exteriores y a 12 m en zonas al abrigo del viento. En cualquier caso deberán seguirse las instrucciones del fabricante en cuanto a altura máxima.
Para torres realizadas en acero o aluminio, sin ningún tipo de cubrimiento y sin voladizos, en zonas expuestas a efectos del viento, en el caso que la altura del piso h supere en tres veces el lado menor L (en zonas exentas de viento podrá ser cuatro veces), deberán adoptarse
medidas para la autoestabilidad, colocando vigas de inicio estabilizadoras o puntales inclinados. Alternativamente se podrá colocar lastre, de forma que el aumento de peso compense el efecto de vuelco. Estas medidas deberán ser adoptadas según los criterios fa ilitados por el fabricante.
?????? ?? ????? ????? ??? ?????????? ?? ??? ?????????? ?? ????????????????
Si se requieren alturas mayores o la torre va a estar recubierta, o van a actuar cargas adicionales que contribuyan al desplazamiento o al vuelco de la estructura se pueden adoptar varias soluciones:
• Aumentar las dimensiones de la base añadiendo estabilizadores.
• Poner contrapesos en los montantes de la estructura.
• Amarrar la estructura a partes sólidas.
• Combinar las opciones anteriores.
Además, en todos los casos en que se superen los 6 m de altura desde el punto de operación hasta el suelo deberá elaborarse un plan de montaje, de utilización y desmontaje acorde con el RD 2177/2004
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Otras normas
Se bloquearán los frenos Antirodadura antes de que un trabajador realice el ascenso a la plataforma de trabajo.
Se prohíbe transportar personas o materiales sueltos sobre los andamios móviles mientras se realizan las maniobras de cambio de posición. Al realizar estas tareas, la plataforma de trabajo debe quedar limpia de objetos o éstos deben estar atados a la estructura de forma que
impidan su caída.
